

도심 노후하수관로 정비공사 실시설계용역 참여업체 및 참여기술인 현황

연번	업체명	대표자	주소	사업자 등록번호	비고
1	(주)삼안	최동식	경기 과천시 별양상가 3로 5	211-81-25425	
	(주)하이콘엔지니어링	이진완	전남 화순군 화순읍 만연로 66-3	229-81-08878	
	(주)대원이엔지	정상권	전남 영광군 영광읍 천년로12길 52	402-86-09593	
2	(주)선진엔지니어링종합건축사사무소	유태원	경기 안양시 동안구 별말로 126, 25층~27층,32층(관양동,오비즈타워)	117-81-08600	
	한국기술개발(주)	임형택	전남 화순군 화순읍 동현길 12	408-81-00144	
	광남기술개발(주)	정우철	전남 담양군 창평면 창평로 566-16	408-81-48245	
3	(주)동명기술공단종합건축사사무소	신완수	경기 화성시 노작로 4길 8	204-81-08919	
	(주)삼협기술	윤국선	전남 영암군 영암읍 오일시장길 9-3, 102호	120-86-68235	
	(주)한국건설시험연구원	최현기	전남 화순군 화순읍 노대길 25	408-81-42523	
4	(주)건양기술공사건축사사무소	유대현	충북 청주시 청원구 교서로 111	308-81-07508	
	(주)평화엔지니어링	권재원	전남 나주시 문화로 194	127-81-52705	
	글로벌공간정보(주)	권형규	전남 나주시 상야3길 8	138-81-35157	
5	(주)경호엔지니어링종합건축사사무소	조영수	경기 구리시 체육관로 74번길 41	132-81-06125	
	유성건설(주)	김범중	전남 무안군 무안읍 승달로 63-2	411-81-15115	
6	(주)유신	성낙일	서울 강남구 역삼로4길 8	220-81-18141	
	(주)건영엔지니어링	류선영	전남 신안군 압해읍 천사로 901	408-81-42616	
	(주)씨와이이엔지	임상주	전남 보성군 북내면 개기로 1663	146-81-00891	
	(주)하나엔지니어링	류가연	전남 신안군 압해읍 천사로 901	408-81-93279	
7	(주)이산	이원찬	경기 안양시 동안구 부림로 121	138-81-01278	
	(주)우영기술단건축사사무소	김호신	전남 영암군 영암읍 열무정로 12-1	410-81-92502	
	(주)서영정보기술	민인홍	전남 해남군 해남읍 교육청길 74	410-86-85495	
	만승엔지니어링(주)	이난희	전남 장성군 황룡면 강변로 409-6	425-87-01363	
8	(주)제일엔지니어링종합건축사사무소	임종선	서울 서초구 강남대로 16길 22-6 (양재동)	229-81-07980	
	(주)우리종합기술	윤지현	전남 구례군 구례읍 서시천로 7	415-81-42384	
	(주)진성기술단	정철성	전남 담양군 담양읍 백동리 410-4, 1층	409-86-11936	

연번	업 체 명	대표자	주 소	사 업 자 등록번호	비고
9	(주)KG엔지니어링종합건축사사무소	천병희	경기 의정부시 의정로 20	127-81-60942	
	(주)우빈기술공사	조연우	전남 여수시 도원로 271	417-81-28035	
	(주)상산	김진옥	전남 화순군 화순읍 계량길 25	416-81-64891	
10	(주)도화엔지니어링	박승우	서울 강남구 삼성로 438	211-81-08009	
	(주)동아기술공사	김찬정	전남 화순군 화순읍 충의로 247	408-81-07055	
	제이에스산업(주)	서성삼	전남 화순군 화순읍 충의로 127	408-81-91887	
11	(주)한국종합기술	이상민	경기 성남시 중원구 산성대로 476번길 6	129-81-20591	
	(주)신오엔지니어링	정병연	전남 나주시 시청길 21-7, 5층	412-81-43083	
	금아이엔지(주)	조영희 배홍철	전남 영암군 영광읍 옥당로 188	408-81-29044	
12	(주)건화	최진상	경기 안양시 동안구 흥안대로 427번길 38	138-81-01152	
	(주)원우기술개발	박주원	전남 여수시 시청서1길 6-4, 3층	408-81-45044	
	서진기술개발(주)	이창범	전남 무안군 삼향읍 대죽서로 27	410-86-34507	
13	(주)범한엔지니어링종합건축사사무소	최창희	경남 창원시 의창구 의안로8번길 23	120-81-51817	
	(주)신명건설기술공사	김장홍	전남 순천시 가곡길 12(가곡동)	132-81-26344	
	(주)동신이엔지	최재현	전남 장성군 황룡면 강변로 462-1	408-86-08549	

접수번호 1

(주)	삼	안
(주)	하 이 콘 엔 지 니 어 링	
(주)	대 원 이 엔 지	

업무중복도

구 분	성명	용역명	사업 개요	용역 기간	계약 금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
								참여분야	참여기간
사업책임 기술인	김대성	각화 정수장 배수지 전환 공사 기본및실시설계 용역	-	19.06.10 20.08.02	559	300일 (10.00개월)	광주 광역시 상수도 사업본부	상하수도	19.06.10 20.08.02
		서부처리구역 하수관로 정 비사업(2단계) 실시설계 용 역	-	19.07.24 20.05.18	783	224일 (7.47개월)	제주특별 자치도	상하수도	19.07.24 20.05.18
소 계		524일 (17.47개월)				174.70%			
상하수도 분야책임 기술인	최종민	의성군 블록구축 및 관망 정비 기본및실시설계 용역	-	17.03.14 20.01.07	1,340	92일 (3.07개월)	한국 수자원 공사	상하수도	17.03.14 20.01.07
		팔덕지구 하수관로 정비사 업 실시설계 용역 ※용역중지:19.01.07	-	18.03.05 20.08.24	372	용역중지 3개월이상 해당없음	조달청 (순창)	상하수도	18.03.05 20.08.24
		예산군 블록구축 및 관망 정비 기본 및 실시설계 용 역	-	18.05.23 20.05.21	2,2118	227일 (7.57개 월)	한국 수자원 공사	상하수도	18.05.23 20.05.21
소 계		319일 (10.63개월)				106.30%			
토목구조 분야책임 기술인	김경호	여주시 하수관로 설치사업 기본 및 실시설계 용역 ※용역중지:19.07.16	-	15.07.31 20.01.24	433	193일 (6.43개월)	조달청 (여주시)	구 조	15.07.31 20.01.24
		탐동지구 도시개발사업 조 사설계용역 ※용역중지:19.04.11	-	17.11.13 20.06.05	1,596	용역중지 3개월이상 해당없음	수원시	구 조	17.11.13 20.06.05
소 계		193일 (6.43개월)				64.30%			
토질·지질 분야책임 기술인	김영남	도봉산-옥정 광역철도 3공 구 건설공사 기본 및 실시 설계 용역	-	18.09.04 20.04.28	5,606	204일 (6.80개월)	조달청 (경기도)	토질·지질	18.09.04 20.04.28
		파주시 광탄 공공하수처리 시설 증설사업 기본 및 실 시설계 용역	-	19.09.05 20.09.04	806	333일 (11.10개월) ※당해용역 기간 10개월인정	한국 환경공단	토질·지질	19.09.05 20.09.04
소 계		504일 (16.80개월)				168.00%			
수질관리 분야책임 기술인	장영모	전북완주3 마을정비형 공공 주택사업 전략 및 소규모환 경영향평가 용역	-	19.07.16 20.07.15	23	282일 (9.60개월)	한국토지 주택공사 전북지역 본부	수질관리	19.07.16 20.07.15

구 분	성명	용역명	사업 개요	용역 기간	계약 금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
								참여분야	참여기간
		신계정수장 이전 증설 및 고도정수처리시설 설치사업 기본 및 실시설계용역	-	19.07.23 21.01.17	1,250	468일 (15.60개월) ※당해용역 기간 10개월인정	담양군	수질관리	19.07.23 21.01.17
소 계		582일 (19.40개월)				194.00%			
일반산업 기계 또는 전기설비 분야책임 기술인	박춘일	각화 정수장 배수지 전환 공사 기본및실시설계 용역	-	19.06.10 20.08.02	559	300일 (10.00개월)	광주 광역시 상수도 사업본부	기 계	19.06.10 20.08.02
		서부처리구역 하수관로 정 비사업(2단계) 실시설계 용 역	-	19.07.24 20.05.18	783	224일 (7.47개월)	제주특별 자치도	기 계	19.07.24 20.05.18
		천안시 물 재이용 관리계 획(변경) 수립용역	-	19.08.29 20.08.22	674	320일 (10.67개월) ※당해용역 기간 10개월인정	천안시	기 계	19.08.29 20.08.22
소 계		824일 (27.47개월)				274.70%			
상하수도 분야참여 기술인	이장원	“해당사항 없음”							
소 계		0일 (0.00개월)				0.00%			
토목구조 분야참여 기술인	김석중	완주군 용진2단계 하수관 로 정비사업등 3건 기본및 실시설계 용역	-	19.04.02 20.01.26	208	111일 (3.70개월)	완주군	구 조	19.04.02 20.01.26
		송림성산 농어촌마을하수 도 정비사업 기본및실시설 계 용역	-	19.04.25 20.02.18	456	134일 (4.47개월)	영광군 상하수도 사업소	구 조	19.04.25 20.02.18
		노후관로(3단계 긴급보수) 정비사업 기본및실시설계 용역	-	19.04.30 20.04.23	921	199일 (6.63개월)	대전 광역시	구 조	19.04.30 20.04.23
		새만금 옥구배수지 설치사 업 기본 및 실시설계 용역	-	19.08.08 20.08.01	580	299일 (9.97개월)	한국수자 원공사	구 조	19.08.08 20.08.01
		천안시 물 재이용 관리계 획(변경) 수립용역	-	19.08.29 20.08.22	674	320일 (10.67개월) ※당해용역 기간 10개월인정	천안시	구 조	19.08.29 20.08.22
소 계		1,043일 (34.77개월)				347.70%			
토질·지질 분야참여 기술인	서희천	“해당사항 없음”							
소 계		0일 (0.00개월)				0.00%			

구 분	성명	용역명	사업 개요	용역 기간	계약 금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
								참여분야	참여기간
수질관리 분야참여 기술인	김남훈	“해당사항 없음”							
소 계		0일 (0.00개월)						0.00%	
일반산업 기계 또는 전기설비 분야참여 기술인	전효만	천안시 물 재이용 관리계 획(변경) 수립용역	-	19.08.29 20.08.22	674	320일 (10.67개월) ※당해용역 기간 10개월인정	천안시	전 기	19.08.29 20.08.22
소 계		300일 (10.00개월)						100.00%	
상하수도 실무기술인	정찬영	군위군 지방상수도 현대화 사업 기본.실시설계 용역	-	19.06.03 21.06.01	1,823	603일 (20.10개월) ※당해용역 기간 10개월인정	한국 수자원 공사	상하수도	19.06.03 21.06.01
소 계		300일 (10.00개월)						100.00%	
상하수도 실무기술인	배상우	군위군 지방상수도 현대화 사업 기본.실시설계 용역	-	19.06.03 21.06.01	1,823	603일 (20.10개월) ※당해용역 기간 10개월인정	한국 수자원 공사	상하수도	19.06.03 21.06.01
		천안시 물 재이용 관리계 획(변경) 수립용역	-	19.08.29 20.08.22	674	320일 (10.67개월) ※당해용역 기간 10개월인정	천안시	상하수도	19.08.29 20.08.22
소 계		600일 (20.00개월)						200.00%	
상하수도 실무기술인	신정민	공주시 상수도관망 기술진 단 용역	-	19.09.24 20.12.16	1,085	436일 (14.53개월) ※당해용역 기간 10개월인정	공주시	상하수도	19.09.24 20.12.16
소 계		300일 (10.00개월)						100.00%	
상하수도 실무기술인	김은선	“해당사항 없음”							
소 계		0일 (0.00개월)						0.00%	
상하수도 실무기술인	안효성	“해당사항 없음”							
소 계		0일 (0.00개월)						0.00%	
토목구조 실무기술인	이종협	새만금 육구배수지 설치사 업 기본 및 실시설계 용역	-	19.08.08 20.08.01	580	299일 (9.97개월)	한국 수자원 공사	구 조	19.08.08 20.08.01

구 분	성명	용역명	사업 개요	용역 기간	계약 금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
								참여분야	참여기간
		부여 상황지구 배수개선사업 세부설계 용역	-	19.08.30 19.12.27	205	잔여일 90일미만 해당없음	한국농어 촌공사 충남지역 본부	구 조	19.08.30 19.12.27
		대산~당진 고속도로 건설공사 기본및실시설계 용역 (제3공구)	-	19.09.10 21.05.01	3,124	572일 (19.07개월) ※당해용역 기간 10개월인정	한국 도로공사	구 조	19.09.10 21.05.01
소 계		599일 (19.97개월)				199.70%			
토목구조 실무기술인	김종환	익산소라 공공지원 민간임대주택 공급촉진지구 조사설계 용역	-	19.05.08 22.05.07	874	943일 (31.43개월) ※당해용역 기간 10개월인정	한국토지 주택공사	구 조	19.05.08 22.05.07
소 계		300일 (10.00개월)				100.00%			
토목구조 실무기술인	오석진	용전천(청송지구) 하천재해 예방사업 실시설계 용역 ※용역중지:19.08.23	-	19.06.13 20.12.03	1,155	423일 (14.10개월) ※당해용역 기간 10개월인정	경상북도	구 조	19.06.13 20.12.03
		천안시 물 재이용 관리계획(변경) 수립용역	-	19.08.29 20.08.22	674	320일 (10.67개월) ※당해용역 기간 10개월인정	천안시	구 조	19.08.29 20.08.22
		부여 상황지구 배수개선사업 세부설계 용역	-	19.08.30 19.12.27	205	잔여일 90일미만 해당없음	한국농어 촌공사 충남지역 본부	구 조	19.08.30 19.12.27
소 계		600일 (20.00개월)				200.00%			
토목구조 실무기술인	김해든	“해당사항 없음”							
소 계		0일 (0.00개월)				0.00%			
토목구조 실무기술인	주용비	대산~당진 고속도로 건설공사 기본및실시설계 용역 (제3공구)	-	19.09.10 21.05.01	3,124	572일 (19.07개월) ※당해용역 기간 10개월인정	한국 도로공사	구 조	19.09.10 21.05.01
소 계		300일 (10.00개월)				100.00%			
토질·지질 실무기술인	윤미정	천안시 물 재이용 관리계획(변경) 수립용역	-	19.08.29 20.08.22	674	320일 (10.67개월) ※당해용역 기간 10개월인정	천안시	토질·지질	19.08.29 20.08.22
		부여 상황지구 배수개선사업 세부설계 용역	-	19.08.30 19.12.27	205	잔여일 90일미만 해당없음	한국농어 촌공사 충남지역	토질·지질	19.08.30 19.12.27

구 분	성명	용역명	사업 개요	용역 기간	계약 금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
								참여분야	참여기간
							본부		
		대산~당진 고속도로 건설 공사 기본및실시설계 용역 (제3공구)	-	19.09.10 21.05.01	3,124	572일 (19.07개월) ※당해용역 기간 10개월인정	한국 도로공사	토질·지질	19.09.10 21.05.01
소 계		600일 (20.00개월)						200.00%	
토질·지질 실무기술인	문두형	“해당사항 없음”							
소 계		0일 (0.00개월)						0.00%	
토질·지질 실무기술인	이진웅	“해당사항 없음”							
소 계		0일 (0.00개월)						0.00%	
토질·지질 실무기술인	이중헌	“해당사항 없음”							
소 계		0일 (0.00개월)						0.00%	
토질·지질 실무기술인	최홍석	“해당사항 없음”							
소 계		0일 (0.00개월)						0.00%	
수질관리 실무기술인	김상현	“해당사항 없음”							
소 계		0일 (0.00개월)						0.00%	
수질관리 실무기술인	김승일	천안시 물 재이용 관리계 획(변경) 수립용역	-	19.08.29 20.08.22	674	320일 (10.67개월) ※당해용역 기간 10개월인정	천안시	수질관리	19.08.29 20.08.22
소 계		300일 (10.00개월)						100.00%	
수질관리 실무기술인	신원범	공주시 상수도관망 기술진 단 용역	-	19.09.24 20.12.16	1,085	436일 (14.53개월) ※당해용역 기간 10개월인정	공주시	수질관리	19.09.24 20.12.16

구 분	성명	용역명	사업 개요	용역 기간	계약 금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
								참여분야	참여기간
소 계		300일 (10.00개월)				100.00%			
수질관리 실무기술인	이민욱	“해당사항 없음”							
소 계		0일 (0.00개월)				0.00%			
수질관리 실무기술인	정진아	“해당사항 없음”							
소 계		0일 (0.00개월)				0.00%			
일반산업 기계 또는 전기설비 실무기술인	주호식	부여 상황지구 배수개선사 업 세부설계 용역	-	19.08.30 19.12.27	205	잔여일 90일미만 해당없음	한국농어 촌공사 충남지역 본부	기 계	19.08.30 19.12.27
소 계		0일 (0.00개월)				0.00%			
일반산업 기계 또는 전기설비 실무기술인	김정길	천안시 물 재이용 관리계 획(변경) 수립용역	-	19.08.29 20.08.22	674	320일 (10.67개월) ※당해용역 기간 10개월인정	천안시	기 계	19.08.29 20.08.22
		공주시 상수도관망 기술진 단 용역	-	19.09.24 20.12.16	1,085	436일 (14.53개월) ※당해용역 기간 10개월인정	공주시	기 계	19.09.24 20.12.16
소 계		600일 (20.00개월)				200.00%			
일반산업 기계 또는 전기설비 실무기술인	김중운	“해당사항 없음”							
소 계		0일 (0.00개월)				0.00%			
일반산업 기계 또는 전기설비 실무기술인	문성진	군위군 지방상수도 현대화 사업 기본.실시설계 용역	-	19.06.03 21.06.01	1,823	603일 (20.10개월) ※당해용역 기간 10개월인정	한국 수자원 공사	기 계	19.06.03 21.06.01
		천안시 물 재이용 관리계 획(변경) 수립용역	-	19.08.29 20.08.22	674	320일 (10.67개월) ※당해용역 기간 10개월인정	천안시	기 계	19.08.29 20.08.22
소 계		600일 (20.00개월)				200.00%			
일반산업 기계 또는 전기설비	김홍무	“해당사항 없음”							

구 분	성명	용역명	사업 개요	용역 기간	계약 금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
								참여분야	참여기간
실무기술인									
소 계		0일 (0.00개월)						0.00%	

접수번호 2

(주)선진엔지니어링종합건축사사무소

한 국 기 술 개 발 (주)

광 남 기 술 개 발 (주)

■ 업무중복도

구	분	성명	용역명	사업 개요	용역 기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
									참여 분야	참여 기간
사 기	업 책 실 인	고 평 진	오산 부산배수지 건설 사업 기본설계용역	-	19.05.09 ~ 20.03.03	422	4.9개월	경기도 오 산시	상하 수도	19.05.09 ~ 20.03.03
			하남시 하남공공하수 처리시설증설사업 기 본설계(기본계획) 및 입찰안내서 작성 용역 ※과업중지:19.06.18	-	18.11.01 ~ 19.06.28	895	과업중지 3개월이상 해당없음	한국 환경공단	상하 수도	18.11.01 ~ 19.06.28
			안동시 중구1지구 노 후하수관로 정비사업 기본 및 실시설계용역 ※과업중지:19.01.29	-	17.07.26 ~ 19.02.19	875	과업중지 3개월이상 해당없음	한국 환경공단	상하 수도	17.07.26 ~ 19.02.19
			순천시 하수도정비기 본계획 변경) 수립 용 역 ※과업중지:19.01.17	-	17.12.12 ~ 19.02.09	1,486	과업중지 3개월이상 해당없음	전라남도 순천시	상하 수도	17.12.12 ~ 19.02.09
			굴포하수처리시설 단 계 침전시설 악취저감 사업 기본 및 실시설 계용역 ※과업중지:18.12.28	-	18.05.18 ~ 19.01.12	544	과업중지 3개월이상 해당없음	경기도 부 천시	상하 수도	18.05.18 ~ 19.01.12
			계					4.9개월 (49%)		

구	분	성명	용역명	사업 개요	용역 기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
									참여 분야	참여 기간
분 야 별 책 임 기 술 인	상하수도	박영호	로하스타운하수종말처리장설치사업기본및실시설계용역	-	17.05.24 ~ 20.01.14	391	3.3개월	장흥군	상하 수도	17.05.24 ~ 20.01.14
			보은군풍수해저감종합 계획재수립용역	-	18.03.08 ~ 20.03.06	585	5개월	보은군	상하 수도	18.03.08 ~ 20.03.06
			광양시풍수해저감종합 계획재수립용역	-	18.09.19 ~ 20.09.18	524	11.6개월 본용역 10개월 적용	광양시	상하 수도	18.09.19 ~ 20.09.18
			계				18.3개월 (183%)			

구	분	성명	용역명	사업 개요	용역 기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
									참여 분야	참여 기간
분 야 별 책 임 기 술 인	토목구조	최재홍	청양군 하수도기본계획(변경)수립 및 물 재이용 관리계획수립 용역	-	19.08.19 ~ 20.08.17	1,195	10.5월 본용역 10개월 적용	충청남도 청양군	토목 구조	19.08.19 ~ 20.08.17
			공공하수처리시설(원산도,성주)설치사업 기본 및 실시설계용역	-	19.06.13 ~ 20.06.11	1,660	8.3개월	충청남도 보령시	토목 구조	19.06.13 ~ 20.06.11
			미호천 체육공원 조성사업 기본 및 실시설계용역	-	19.07.10 ~ 20.01.05	472	3개월	세종특별 자치시	토목 구조	19.07.10 ~ 20.01.05
			양화 및 이인 마을하수도설치 기본 및 실시설계용역 ※과업중지:19.07.17	-	18.04.17 ~ 19.09.05	1,034	1.7개월 해당없음	충청남도 공주시	토목 구조	18.04.17 ~ 19.09.05
			영인 백석포지구 공공하수처리시설사업 기본 및 실시설계용역 ※과업중지:19.03.25	-	18.04.10 ~ 19.04.09	397	과업중지 3개월이상 해당없음	충청남도 아산시	토목 구조	18.04.10 ~ 19.04.09
			화성동탄(2) 친수하천 조성사업 기본 및 실시설계 용역 ※과업중지:19.03.18	-	16.10.10 ~ 19.03.31	2,197	과업중지 3개월이상 해당없음	한국토지 주택공사	토목 구조	16.10.10 ~ 19.03.31
			창원시 하수도정비 기본계획(변경)수립 용역 ※과업중지:18.12.20	-	17.08.09 ~ 19.02.07	2,780	과업중지 3개월이상 해당없음	경상남도 창원시	토목 구조	17.08.09 ~ 19.02.07
			계					21.3개월 (213%)		

구	분	성명	용역명	사업 개요	용역 기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
									참여 분야	참여 기간
분 야 별 책 임 기 술 인	토질지질	김종주	미이관 노후 오수관로 정비사업(3단계) 실시 설계용역	-	19.06.27 ~ 20.02.26	294	4.7개월	부산광역시	토질 지질	19.06.27 ~ 20.02.26
			19년도 부산광역시(하 단분구) 하수관로정비 임대형 민자사업(BTL) 기본계획 용역	-	19.05.10 ~ 20.01.09	492	3.1개월	부산광역시	토질 지질	19.05.10 ~ 20.01.09
			양화 및 이인 마을하 수도설치 기본 및 실 시설계용역 ※과업중지:19.07.17	-	18.04.17 ~ 19.09.05	1,034	1.7개월 해당없음	충청남도 공주시	토질 지질	18.04.17 ~ 19.09.05
			굴포하수처리시설1단 계 침전시설 약취저감 사업 기본 및 실시설 계용역 ※과업중지:18.12.28	-	18.05.18 ~ 19.01.12	544	과업중지 3개월이상 해당없음	경기도 부 천시	토질 지질	18.05.18 ~ 19.01.12
			무풍면 하수처리장 증 설사업 외 3개 지구 기본 및 실시설계용역 ※과업중지:18.07.27	-	17.11.14 ~ 18.11.08	993	과업중지 3개월이상 해당없음	전라북도 무주군	토질 지질	17.11.14 ~ 18.11.08
			2016년 하수도정비 중 점관리지역 침수예방 사업 기본 및 실시설 계(수원시)	-	16.05.12 ~ 17.11.06	1,102	준공완료	한국 환경공단	토질 지질	16.05.12 ~ 17.11.06
			계				7.8개월 (78%)			

구	분	성명	용역명	사업 개요	용역 기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
									참여 분야	참여 기간
분야 별 책 임 기 술 인	수질관리	염상욱	서귀포 색달공공하수 처리장 개량사업 기본 및 실시설계용역 ※과업중지:19.03.12	-	17.06.14 ~ 19.03.30	356	과업중지 3개월이상 해당없음	제주특별 자치도	수질 관리	17.06.14 ~ 19.03.30
			순천시 하수도정비기 본계획 변경) 수립 용 역 ※과업중지:19.01.17	-	17.12.12 ~ 19.02.09	1,486	과업중지 3개월이상 해당없음	전라남도 순천시	수질 관리	17.12.12 ~ 19.02.09
			음성군 금왕 하수관로 정비사업 기본 및 실 시설계 ※과업중지:17.01.09	-	17.04.05 ~ 18.04.04	401	과업중지 3개월이상 해당없음	한국 환경공단	수질 관리	17.04.05 ~ 18.04.04
			2016년 하수도정비 중 점관리지역 침수예방 사업 기본 및 실시설 계(수원시)	-	16.05.12 ~ 17.11.06	1,102	준공완료	한국 환경공단	수질 관리	16.05.12 ~ 17.11.06
			계				-			

구	분	성명	용역명	사업 개요	용역 기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
									참여 분야	참여 기간
분야 별 책임 기술 인	기계/전기	나근식	아산시 수도정비 기본 계획(변경) 및 물수요 관리 시행계획수립용 역	-	19.06.25 ~ 21.06.24	1,484	20.9개월 본용역 10개월 적용	충청남도 아산시	기계	19.06.25 ~ 21.06.24
			공공하수처리시설(원산 도,성주)설치사업 기본 및 실시설계용역	-	19.06.13 ~ 20.06.11	1,660	8.3개월	충청남도 보령시	기계	19.06.13 ~ 20.06.11
			홍업 공공하수처리시 설 증설사업 기본 및 실시설계용역	-	19.02.18 ~ 20.02.17	758	4.4개월	강원도 원 주시	기계	19.02.18 ~ 20.02.17
			수원시 차집관거 기술 진단용역 ※과업중지:19.09.18	-	19.06.10 ~ 20.02.09	337	4.8개월	경기도 수 원시	기계	19.06.10 ~ 20.02.09
			양화 및 이인 마을하 수도설치 기본 및 실 시설계용역 ※과업중지:19.07.17	-	18.04.17 ~ 19.09.05	1,034	1.7개월 해당없음	충청남도 공주시	기계	18.04.17 ~ 19.09.05
			서귀포 색달공공하수 처리장 개량사업 기본 및 실시설계용역 ※과업중지:19.03.12	-	17.06.14 ~ 19.03.30	356	과업중지 3개월이상 해당없음	제주특별 자치도	기계	17.06.14 ~ 19.03.30
			파주 법원일반산업단 지 폐수연계처리관로 설치사업 기본 및 실 시설계용역 ※과업중지:19.02.22	-	18.08.31 ~ 19.02.26	199	과업중지 3개월이상 해당없음	한국 환경공단	기계	18.08.31 ~ 19.02.26
			순천시 하수도정비기 본계획 (변경) 수립 용 역 ※과업중지:19.01.17	-	17.12.12 ~ 19.02.09	1,486	과업중지 3개월이상 해당없음	전라남도 순천시	기계	17.12.12 ~ 19.02.09
			굴포하수처리시설 1단 계 침전시설 악취저감 사업 기본 및 실시설 계용역 ※과업중지:18.12.28	-	18.05.18 ~ 19.01.12	544	과업중지 3개월이상 해당없음	경기도 부 천시	기계	18.05.18 ~ 19.01.12
계						27.5개월 (275%)				

구	분	성명	용역명	사업 개요	용역 기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
									참여 분야	참여 기간
분 야 별 참 여 기 술 인	상하수도	이명술	공공하수처리시설(원산 도,성주)설치사업 기본 및 실시설계용역	-	19.06.13 ~ 20.06.11	1,660	8.3개월	충청남도 보령시	상하 수도	19.06.13 ~ 20.06.11
			미이관 노후 오수관로 정비사업(3단계) 실시 설계용역	-	19.06.27 ~ 20.02.26	294	4.7개월	부산광역시	상하 수도	19.06.27 ~ 20.02.26
			계				13개월 (130%)			

구	분	성명	용역명	사업 개요	용역 기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
									참여 분야	참여 기간
분 야 별 참 여 기 술 인	토목구조	한상무	원화~효산간지방도확 포장공사실시설계(보완)용역	-	19.05.16 ~ 20.01.10	291	3.2개월	전라남도	토목 구조	19.05.16 ~ 20.01.10
			계				3.2개월 (32%)			

구	분	성명	용역명	사업 개요	용역 기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
									참여 분야	참여 기간
분 야 별 참 여 기 술 인	토질지질	김일운	다도해일출공원지역개 발사업구역지정및실시 설계용역	-	19.04.10 ~ 20.04.03	422	6개월	완도군	토질 지질	19.04.10 ~ 20.04.03
									계	

구	분	성명	용역명	사업 개요	용역 기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
									참여 분야	참여 기간
분야 별 참여 기술 인	수질관리	최재규	국지도86호선 동막-개 야 기본 및 실시설계 용역	-	19.06.12 ~ 21.05.31	798	20.1개월 본용역 10개월 적용	원주지방 국토관리청	수질 관리	19.06.12 ~ 21.05.31
			청양군 하수도기본계 획(변경)수립 및 물 재 이용 관리계획수립 용 역	-	19.08.19 ~ 20.08.17	1,195	10.5개월 본용역 10개월 적용	충청남도 청양군	수질 관리	19.08.19 ~ 20.08.17
			공공하수처리시설(원산 도,성주)설치사업 기본 및 실시설계용역	-	19.06.13 ~ 20.06.11	1,660	8.3개월	충청남도 보령시	수질 관리	19.06.13 ~ 20.06.11
			수도권 제2순환선 안 산-인천 전략환경영향 평가 용역	-	19.07.24 ~ 20.05.18	214	7.5개월	국토교통부	수질 관리	19.07.24 ~ 20.05.18
			G밸리 도로구조개선 기본 및 실시설계 용 역	-	19.04.22 ~ 20.02.15	810	4.4개월	서울특별시	수질 관리	19.04.22 ~ 20.02.15
			수원시 차집관거 기술 진단용역 ※과업중지:19.09.18	-	19.06.10 ~ 20.02.09	337	4.8개월	경기도 수 원시	수질 관리	19.06.10 ~ 20.02.09
			미호천 체육공원 조성 사업 기본 및 실시설 계용역	-	19.07.10 ~ 20.01.05	472	3개월	세종특별 자치시	수질 관리	19.07.10 ~ 20.01.05
			계				48개월 (480%)			

구	분	성명	용역명	사업 개요	용역 기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
									참여 분야	참여 기간
분 야 별 참 여 기 술 인	기계/전기	이정산	강릉시 폐기물 매립시 설 증설사업 기본 및 실시설계	-	19.05.20 ~ 20.05.13	1,053	7.3개월	한국 환경공단	기계	19.05.20 ~ 20.05.13

구	분	성명	용역명	사업 개요	용역 기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간		
									참여 분야	참여 기간	
실 무 기 술 인	상 하 수 도	신혜림	19년도 부산광역시(하 단분구) 하수관로정비 임대형 민자사업(BTL) 기본계획 용역	-	19.05.10 ~ 20.01.09	492	3.1개월	부산광역시	상하 수도	19.05.10 ~ 20.01.09	
			김해00 도시첨단산업단지 조사설계용역	-	19.07.30 ~ 20.11.27 (본용역)	1,239	13.9개월 본용역 10개월 적용	한국토지 주택공사 경남지역 본부	상하 수도	19.07.30 ~ 23.11.30	
			계				13.1개월 (131%)				
		김정수	19년도 부산광역시(하 단분구) 하수관로정비 임대형 민자사업(BTL) 기본계획 용역	-	19.05.10 ~ 20.01.09	492	3.1개월	부산광역시	상하 수도	19.05.10 ~ 20.01.09	
			계				3.1개월 (31%)				
		강범희	19년도 부산광역시(하 단분구) 하수관로정비 임대형 민자사업(BTL) 기본계획 용역	-	19.05.10 ~ 20.01.09	492	3.1개월	부산광역시	상하 수도	19.05.10 ~ 20.01.09	
			계				3.1개월 (31%)				
		김건완	19년도 부산광역시(하 단분구) 하수관로정비 임대형 민자사업(BTL) 기본계획 용역	-	19.05.10 ~ 20.01.09	492	3.1개월	부산광역시	상하 수도	19.05.10 ~ 20.01.09	
			계				3.1개월 (31%)				
		최성현	"해당사항 없음"								
			계				-				

구	분	성명	용역명	사업 개요	용역 기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간									
									참여 분야	참여 기간								
실 무 기 술 인	토 목 구 조	이동혁	19년도 부산광역시(하 단분구) 하수관로정비 임대형 민자사업(BTL) 기본계획 용역	-	19.05.10 ~ 20.01.09	492	3.1개월	부산광역시	토목 구조	19.05.10 ~ 20.01.09								
											계			3.1개월 (31%)				
		신기수	"해당사항 없음"															
												계			-			
		설혁수	"해당사항 없음"															
												계			-			
		최종윤	"해당사항 없음"															
												계			-			
		안응상	신성천등3개하천기본 계획수립및하천시설관 리대장작성용역	-	19.05.24 ~ 20.05.22	253	7.6개월	전라남도	토목 구조	19.05.24 ~ 20.05.22								
											천안성환~평택소사도 로건설공사기본및실시 설계용역	-	19.08.27 ~ 20.02.22	1,455	4.6개월	서울지방 국토관리청	토목 구조	19.08.27 ~ 20.02.22

구	분	성명	용역명	사업 개요	용역 기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
									참여 분야	참여 기간
실 무 기 술 인	토 질 지 질	이한되	"해당사항 없음"							
			계				-			
		김기홍	"해당사항 없음"							
			계					-		
		김완상	"해당사항 없음"							
			계					-		
		김용호	"해당사항 없음"							
			계					-		
		서선범	신성천등3개하천기본 계획수립및하천시설관 리대장작성용역	-	19.05.24 ~ 20.05.22	253	7.6개월	전라남도	토질 지질	19.05.24 ~ 20.05.22
			천안성환~평택소사도 로건설공사기본및실시 설계용역	-	19.08.27 ~ 20.02.22	1,455	4.6개월	서울지방 국토관리청	토질 지질	19.08.27 ~ 20.02.22
			계				12.2개월 (122%)			

구	분	성명	용역명	사업 개요	용역 기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간		
									참여 분야	참여 기간	
실 무 기 술 인	수 질 관 리	조남주	"해당사항 없음"								
			계				-				
		김유진	"해당사항 없음"								
			계					-			
		최유덕	"해당사항 없음"								
			계					-			
		고석원	"해당사항 없음"								
			계					-			
		한진섭	신성천등3개하천기본 계획수립및하천시설관 리대장작성용역	-	19.05.24 ~ 20.05.22	253	7.6개월	전라남도	수질 관리	19.05.24 ~ 20.05.22	
			해남군기본계획(용도지 역,관광휴양형지구단위)수립용역	-	19.05.30 ~ 20.08.21	393	10.6개월 본용역 10개월 적용	해남군	수질 관리	19.05.30 ~ 20.08.21	
			천안성환~평택소사도 로건설공사기본및실시 설계용역	-	19.08.27 ~ 20.02.22	1,455	4.6개월	서울지방 국토관리청	수질 관리	19.08.27 ~ 20.02.22	
			계				22.2개월 (222%)				

구	분	성명	용역명	사업 개요	용역 기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
									참여 분야	참여 기간
실 무 기 술 인	기계/전기	김선일	"해당사항 없음"							
			계				-			
		정진우	"해당사항 없음"							
			계					-		
		김예지	"해당사항 없음"							
			계					-		
		엄영섭	"해당사항 없음"							
			계					-		
		최준영	"해당사항 없음"							
			계					-		

접수번호 3

(주) 동명기술공단종합건축사사무소

(주) 삼 협 기 술

(주) 한국건설시험연구원

제5장 업무중복도

구분	성명	용역명	사업 개요	용역 기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
								참여분야	참여기간
사업책임 기술인	김상용	업성지구 하수관로 설치공사 기본 및 실시설계 용역	-	19.09.04 -20.09.02	788	331일 당해용역 10개월적용	천안시	사업책임	19.09.04 -20.09.02
		하동 마을하수도 증설사업 외 1개사업 및 실시설계 용역	-	19.05.02 -20.04.30	1,002	206일 (6.87개월)	정선군	사업책임	19.05.02 -20.04.30
소	계	16.87개월 / 168.7%							

구분	성명	용역명	사업 개요	용역 기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간		
								참여분야	참여기간	
분야 별 책임 기술 인	상하 수도	정현직	하수도정비 기본계획(변경) 및 물재이용 관리계획 수립 용역	-	19.05.16 -20.11.05	1,590	395일 당해용역 10개월적용	경기도 여주시	상하수도	19.05.16 -20.11.05
			화산(1,2,6,7)아중(1) 처리구역 하수관로정비사업 기본 및 실시설계용역	-	18.06.19 -19.12.18 ※과업중지 19.06.10	2,277	3개월이상 중지용역	전주시	상하수도	18.06.19 -19.12.18
			충주 제1~4산업단지 완충저류시설 설치사업 기본 및 실시설계	-	18.12.18 -19.12.17 ※과업중지 19.06.24	920	3개월이상 중지용역	한국환경 공단	상하수도	18.12.18 -19.12.17
소	계	10개월/ 100%								

구분	성명	용역명	사업 개요	용역 기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간		
								참여분야	참여기간	
분야 별 책임 기술 인	구조	송무영	영암군 지방상수도 현대화사업 기본 및 실시설계 용역	-	19.08.27 -21.08.25	2,841	688일 당해용역 10개월적용	영암군 수도사업 소	구조	19.08.27 -21.08.25
			청주 공공하수처리 시설 개량사업 기 본 및 실시설계용 역	-	19.04.05 -20.04.03	1,875	179일 (5.97개월)	청주시	구조	19.04.05 -20.04.03
			하수도정비 기본계 획 및 물재이용 관 리계획 변경 수립 용역	-	18.12.17 -20.02.09	2,256	125일 (4.17개월)	세종특별 자치시	구조	18.12.17 -20.02.09
소	계	20.14개월 / 201.4%								

구분	성명	용역명	사업 개요	용역 기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간		
								참여분야	참여기간	
분야 별 책임 기술 인	토 지 질	김수원	광역 및 공업용수 도 수도정비기본계 획(I 권역)	-	19.08.28 -21.02.17	2,538	499일 당해용역 10개월적용	환경부	토질지질	19.08.28 -21.02.17
			충주 제1~4산업단 지 완충저류시설 설치사업 기본 및 실시설계	-	18.12.18 -19.12.17 ※과업중지 19.06.24	920	3개월이상 중지용역	한국환경 공단	토질지질	18.12.18 -19.12.17
소	계	10개월 / 100%								

구분	성명	용역명	사업 개요	용역 기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
								참여분야	참여기간
분야 별 책임 기술 인	수 관 리 질	김유식	“해당사항 없음”						
소	계	0개월 / 0%							

구분	성명	용역명	사업 개요	용역 기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간		
								참여분야	참여기간	
분야 별 책임 기술 인	기 계	이길숙	천안시 블록시스템 건축 기본 및 실시 설계용역	-	19.07.19 -21.01.08	1,872	459일 당해용역 10개월적용	천안시	기계	19.07.19 -21.01.08
			하동 마을하수도 증설사업 외 1개사 업 기본 및 실시설 계 용역	-	19.05.02 -20.04.30	1,002	206일 (6.87개월)	정선군	기계	19.05.02 -20.04.30
소 계		16.87개월 / 168.7%								

구분	성명	용역명	사업 개요	용역 기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간		
								참여분야	참여기간	
분야 별 참여 기술 인	상하 수도	안원회	광역 및 공업용수 도 수도정비기본계 획(I 권역)	-	19.08.28 -21.02.17	2,538	499일 당해용역 10개월적용	환경부	상하수도	19.08.28 -21.02.17
			성환3단계 하수관 로 정비사업 기본 및 실시설계 용역	-	19.07.19 -20.07.12	1,094	279일 (9.3개월)	천안시	상하수도	19.07.19 -20.07.12
			선유도-방축도간 광역상수도 공급사 업 실시설계 용역	-	19.05.21 -20.03.15	519	160일 (5.33개월)	군산시	상하수도	19.05.21 -20.03.15
소	계	24.63개월 / 246.3%								

구분	성명	용역명	사업 개요	용역 기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간		
								참여분야	참여기간	
분야 별 참여 기술 인	구 조	이태석	천안시 블록시스템 구축 기본 및 실시 설계용역	-	19.07.19 -21.01.08	1,872	459일 당해용역 10개월적용	천안시	토목구조	19.07.19 -21.01.08
			중양(6.7분구)처리 구역 하수관로정비 사업 기본 및 실시 설계용역	-	19.06.10 -20.06.09	1,945	246일 (8.2개월)	전주시	토목구조	19.06.10 -20.06.09
			청주시 수도정비기 본계획 수립 및 상 수도관망 전문기술 진단용역	-	19.05.23 -20.11.12	1,742	402일 당해용역 10개월적용	청주시 상수도사 업본부	토목구조	19.05.23 -20.11.12
소	계	28.2개월 / 282%								

구분	성명	용역명	사업 개요	용역 기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간		
								참여분야	참여기간	
분야 별 참여 기술 인	토 지 질	김경민	지하수-지표수 연계를 통한 지하수 상수원 활용 방안 기본조사(경상.전라)	-	19.08.20 -20.11.11	421	401일 당해용역 10개월적용	한국수자원공사	토질지질	19.08.20 -20.11.11
			보령시 수도정비기본계획(변경) 수립용역	-	19.05.08 -20.05.06	1,155	212일 (7.07개월)	보령시	토질지질	19.05.08 -20.05.06
			하동 마을하수도 증설사업 외 1개사업 기본 및 실시계획 용역	-	19.05.02 -20.04.30	1,002	206일 (6.87개월)	정선군	토질지질	19.05.02 -20.04.30
소	계	23.94개월 / 239.4%								

구분	성명	용역명	사업 개요	용역 기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간		
								참여분야	참여기간	
분야 별 참여 기술 인	수질 관리	정지혁	영암군 지방상수도 현대화사업 기본 및 실시설계 용역	-	19.08.27 -21.08.25	2,841	688일 당해용역 10개월적용	영암군 수도사업 소	수질관리	19.08.27 -21.08.25
			북면 차집관로 정 비공사 기본 및 실 시설계	-	19.06.17 -20.06.10	1,300	247일 (8.23개월)	천안시	수질관리	19.06.17 -20.06.10
			천안시 하수도정비 기본계획(변경) 수 립용역	-	19.06.11 -20.06.04	1,837	241일 (8.03개월)	천안시	수질관리	19.06.11 -20.06.04
소	계	26.26개월 / 262.6%								

구분	성명	용역명	사업 개요	용역 기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간		
								참여분야	참여기간	
분야 별 참여 기술 인	산업기 계 전기설 비	신한섭	거창군 수도정비기 본계획 수립(변경) 용역	-	19.06.13 -20.12.12	1,173	432일 당해용역 10개월적용	거창군수 도사업소	건설기계	19.06.13 -20.12.12
			계실 증설 및 우성, 상서 마을하수도설 치 기본 및 실시설 계용역	-	19.04.10 -20.04.03 ※과업중지 19.09.06	1,115	211일 (7.03개월)	공주시	건설기계	19.04.10 -20.04.03
소	계	17.03개월 / 170.3%								

구분	성명	용역명	사업 개요	용역 기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
								참여분야	참여기간
실 무 기 술 인	상 하 수 도	서상준	“해당사항 없음”						
소	계	0개월 / 0%							

구분	성명	용역명	사업 개요	용역 기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
								참여분야	참여기간
실 무 기 술 인	상 하 수 도	김 민	“해당사항 없음”						
소	계	0개월 / 0%							

구분	성명	용역명	사업 개요	용역 기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
								참여분야	참여기간
실 무 기 술 인	상 하 수 도	이은석	“해당사항 없음”						
소	계	0개월 / 0%							

구분	성명	용역명	사업 개요	용역 기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
								참여분야	참여기간
실 무 기 술 인	상 하 수 도	이철환	“해당사항 없음”						
소	계	0개월 / 0%							

구분	성명	용역명	사업 개요	용역 기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
								참여분야	참여기간
실 무 기 술 인	상 하 수 도	최국진	“해당사항 없음”						
소	계	0개월 / 0%							

구분	성명	용역명	사업 개요	용역 기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
								참여분야	참여기간
실 무 기 술 인	구 조	이홍식	“해당사항 없음”						
소 계		0개월 / 0%							

구분	성명	용역명	사업 개요	용역 기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간		
								참여분야	참여기간	
실 무 기 술 인	구 조	서재훈	창조경제벨리 조사 설계용역	-	19.06.21 -22.06.20	2,211	987일 당해용역 10개월적용	한국토지 주택공사	토목구조	19.06.21 -22.06.20
			청주 공공하수처리 시설 개량사업 기 본 및 실시설계용 역	-	19.04.05 -20.04.03	1,875	179일 (5.97개월)	청주시	토목구조	19.04.05 -20.04.03
소 계		15.97개월 / 159.7%								

구분	성명	용역명	사업 개요	용역 기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
								참여분야	참여기간
실 무 기 술 인	구 조	김호연	“해당사항 없음”						
소 계		0개월 / 0%							

구분	성명	용역명	사업 개요	용역 기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
								참여분야	참여기간
실 무 기 술 인	구 조	배진용	“해당사항 없음”						
소 계			0개월 / 0%						

구분	성명	용역명	사업 개요	용역 기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
								참여분야	참여기간
실 무 기 술 인	구 조	이화진	“해당사항 없음”						
소 계			0개월 / 0%						

구분	성명	용역명	사업 개요	용역 기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
								참여분야	참여기간
실 무 기 술 인	토 지 질	김 훈	“해당사항 없음”						
소	계	0개월 / 0%							

구분	성명	용역명	사업 개요	용역 기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간		
								참여분야	참여기간	
실 무 기 술 인	토 지 질	정충모	청주 공공하수처리 시설 개선 및 기 본 역 실 시 설 계 용	-	19.04.05 -20.04.03	1,875	179일 (5.97개월)	청주시	토질지질	19.04.05 -20.04.03
소	계	5.97개월 / 59.7%								

구분	성명	용역명	사업 개요	용역 기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간		
								참여분야	참여기간	
실 무 기 술 인	토 지 질	정충열	청주 공공하수처리 시설 개량사업 및 기 본 역 실 시 설 계 용	-	19.04.05 -20.04.03	1,875	179일 (5.97개월)	청주시	토질지질	19.04.05 -20.04.03
소 계		5.97개월 / 59.7%								

구분	성명	용역명	사업 개요	용역 기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
								참여분야	참여기간
실 무 기 술 인	토 지 질	김성호	“해당사항 없음”						
소	계	0개월 / 0%							

구분	성명	용역명	사업 개요	용역 기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간		
								참여분야	참여기간	
실 무 기 술 인	토 지 질	한민구	창조경제벨리 조사 설계용역	-	19.06.21 -22.06.20	2,211	987일 당해용역 10개월적용	한국토지 주택공사	토질지질	19.06.21 -22.06.20
소	계	10개월 / 100%								

구분	성명	용역명	사업 개요	용역 기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간		
								참여분야	참여기간	
실 무 기 술 인	수 질 관 리	조소희	청주 공공하수처리 시설 개량사업 기 본 및 실시설계용 역	-	19.04.05 -20.04.03	1,875	179일 (5.97개월)	청주시	수질관리	19.04.05 -20.04.03
소 계		5.97개월 / 59.7%								

구분	성명	용역명	사업 개요	용역 기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
								참여분야	참여기간
실 무 기 술 인	수 관 리	김종원	“해당사항 없음”						
소	계	0개월 / 0%							

구분	성명	용역명	사업 개요	용역 기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
								참여분야	참여기간
실 무 기 술 인	수 관 리	김태경	“해당사항 없음”						
소	계	0개월 / 0%							

구분	성명	용역명	사업 개요	용역 기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
								참여분야	참여기간
실 무 기 술 인	수 질 관 리	오주신	“해당사항 없음”						
소 계		0개월 / 0%							

구분	성명	용역명	사업 개요	용역 기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
								참여분야	참여기간
실 무 기 술 인	수 관 리	정찬영	“해당사항 없음”						
소	계	0개월 / 0%							

구분	성명	용역명	사업 개요	용역 기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
								참여분야	참여기간
실 무 기 술 인	산업기 계 전기설 비	정시현	“해당사항 없음”						
소	계	0개월 / 0%							

구분	성명	용역명	사업 개요	용역 기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
								참여분야	참여기간
실 무 기 술 인	산업기 계 전기설 비	정인석	“해당사항 없음”						
소	계	0개월 / 0%							

구분	성명	용역명	사업 개요	용역 기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
								참여분야	참여기간
실 무 기 술 인	산업기 계 전기설 비	김성도	“해당사항 없음”						
소	계	0개월 / 0%							

구분	성명	용역명	사업 개요	용역 기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
								참여분야	참여기간
실 무 기 술 인	산업기 계 전기설 비	김홍식	“해당사항 없음”						
소	계	0개월 / 0%							

구분	성명	용역명	사업 개요	용역 기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간		
								참여분야	참여기간	
실 무 기 술 인	산업기 계 전기설 비	항연중	청주 공공하수처리 시설 개량사업 기 본 및 실시설계용 역	-	19.04.05 -20.04.03	1,875	179일 (5.97개월)	청주시	건설기계	19.04.05 -20.04.03
소	계	5.97개월 / 59.7%								

접수번호 4

(주) 건양기술공사건축사사무소

(주) 평화엔지니어링

글로벌공간정보(주)

업무중복도

구분	성명	용역명	사업개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간		
								참여분야	참여기간	
사업책임 기술인	김대환	음성군 비점오염 저감사업 기본및실시설계용역	-	16.11.08 ~20.02.28	214	19.10.08 ~20.02.28 (144일)	음성군	분야참여	17.07.01 ~20.02.28	
		원주시(구곡,행구,섭재)하수관거 정비사업실시설계용역	-	17.03.02 ~17.12.26	400	17.12.07 용역중지 3개월이상 중지용역	조달청 (강원도 원주시)	분야참여	18.02.15 ~17.12.26	
		정산 특별농공단지 공공폐수처리시설증설및개량사업 기본 및 실시설계용역	-	17.04.17 ~18.11.07	467	18.10.31 용역중지 3개월이상 중지용역	충남 청양군	분야참여	17.07.22 ~18.11.07	
		논산시 노성 읍내지구 공공하수도설치사업 기본및실시설계용역	-	17.10.27 ~19.09.19	916	19.08.19 용역중지 잔여일수 90일미만	한국환경공단	분야책임	17.10.27 ~19.09.19	
		계						144일 (4.8개월)		
분야별 책임기술인	상하수도	한진수	황구지천 공공하수처리시설 건설사업 기본및실시설계용역	-	16.09.09 ~18.03.01	2,512	17.11.01 용역중지 3개월이상 중지용역	수원시	분야참여	16.09.09 ~18.03.01
			음성군 비점오염 저감사업 기본및실시설계용역	-	16.11.08 ~20.02.28	214	19.10.08 ~20.02.28 (144일)	음성군	분야참여	16.11.08 ~20.02.28
			제1산업단지 완충저류시설 설치사업 실시설계 및 도시관리계획 결정용역	-	19.02.28 ~20.02.22	755	19.10.02 용역중지 잔여일수 90일미만	조달청 (제천시)	분야책임	19.02.28 ~20.02.22
			매포공공하수처리시설 및 공공하수관로 기술진단 용역	-	19.08.01 ~20.01.27	222	19.10.08 ~20.01.27 (112일)	충북 단양군 상하수도사업소	분야참여	19.08.01 ~20.01.27
			계						256일 (8.53개월)	
토목구조	최진호	황구지천 공공하수	-	16.09.09	2,512	17.11.01	수원시	분야참여	16.09.09	

구분	성명	용역명	사업개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간		
								참여분야	참여기간	
		처리시설 건설사업 기본및실시설계용역	-	~18.03.01		용역중지 3개월이상 중지용역			~18.03.01	
		원주시(구곡,행구,섭재)하수관거 정비사업 실시설계용역	-	17.03.02 ~17.12.26	400	17.12.07 용역중지 3개월이상 중지용역	조달청 (강원도 원주시)	분야참여	17.03.02 ~17.12.26	
		화성시 물재이용시설 설치사업(중수도) 기본및실시설계용역	-	17.08.03 ~19.04.29	445	19.04.23 용역중지 3개월이상 중지용역	화성시	분야참여	17.08.03 ~19.04.29	
		논산시 노성 읍내지구 공공하수도설치 사업 기본및실시설 계용역	-	17.10.27 ~19.09.19	916	19.08.19 용역중지 잔여일수 90일미만	한국환경공 단	분야책임	19.03.13 ~19.09.19	
		안내천 안내지구 지 방하천정비사업 실 시설계용역	-	18.03.21 ~19.10.12	199	19.10.01 용역중지 잔여일수 90일미만	충청북도	분야참여	18.03.21 ~19.01.14	
		청주시 오창과학산 업단지 완충저류시 설 설치사업 기본 및 실시설계	-	18.07.16 ~19.07.15	904	19.06.14 용역중지 3개월이상 중지용역	한국환경공 단	분야참여	18.07.16 ~19.07.15	
		제1산업단지 완충저 류시설 설치사업 실 시설계 및 도시관리 계획 결정용역	-	19.02.28 ~20.02.22	755	19.10.02 용역중지 잔여일수 90일미만	조달청 (제천시)	분야책임	19.02.28 ~20.02.22	
		미호천 선정지구 지 방하천정비사업 실 시설계용역	-	19.04.17 ~20.12.10	126	19.10.08 ~20.02.10 (126일)	충청북도	분야참여	19.04.17 ~20.12.10	
		계				(126일) 4.2개월				
		토질지질	공병철	달성군 소하천정비 종합계획 재수립 및 지형도면 고시용역	-	19.01.03 -21.01.01	574	19.10.08 ~21.01.01 (452일) ※당해용역 10개월	대구광역시 달성군	분야책임
각화정수장 배수지 전환공사 기본 및 실시설계 용역	-			19.06.10 -20.08.02	559	19.10.08 ~20.08.02 (300일)	광주광역시 상수도사업 본부	분야참여	19.06.10 -20.08.02	

구분	성명	용역명	사업개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
								참여분야	참여기간
						※당해용역 10개월			
		계				600일 (20개월)			
수질관리	황광익	항구지천 공공하수처리시설 건설사업 기본및실시설계용역	-	16.09.09 ~18.03.01	2,512	17.11.01 용역중지 3개월이상 중지용역	수원시	분야참여	16.09.09 ~18.03.01
		음성군 비점오염 저감사업 기본및실시설계용역	-	16.11.08 ~20.02.28	196	19.10.08 ~20.02.28 (144일)	음성군	분야참여	17.11.08 ~20.02.28
		원주시(구곡,행구,섭재)하수관거 정비사업 실시설계용역	-	17.03.02 ~17.12.26	400	17.12.07 용역중지 3개월이상 중지용역	조달청 (강원도 원주시)	분야참여	17.03.02 ~17.12.26
		화성시 물재이용시설 설치사업(중수도) 기본및실시설계용역	-	17.08.03 ~19.04.29	445	19.04.23 용역중지 3개월이상 중지용역	화성시	분야참여	17.08.03 ~19.04.29
		청주 공공하수처리시설 개량사업 기본 및 실시설계용역	-	19.04.05 ~20.04.03	1,770	19.10.08 ~20.04.03 (179일)	청주시	분야책임	19.04.05 ~20.04.03
		제천하수처리장 찌꺼기처리시설 개량사업 기본 및 실시설계용역	-	19.04.04 ~20.04.02	606	19.10.08 ~20.04.02 (178일)	제천시 환경사업소	분야책임	19.04.04 ~20.04.02
		충주 기업도시 공공폐수처리시설 2단계 증설사업 실시설계용역	-	19.05.30 ~20.01.24	293	19.10.08 ~20.01.24 (109일)	충주시	분야참여	19.05.30 ~20.01.24
		부흥장암소규모공공하수도건설사업기본 및실시설계용역	-	19.06.14 ~20.06.07	884	19.10.08 ~20.06.07 (244일)	괴산군	분야책임	19.06.14 ~20.06.07

구분	성명	용역명	사업개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간			
								참여분야	참여기간		
기계또는 전기	조경래	계				854일 (28.46개월)					
		홍천군 풍암 등 10개소 소규모하수처리시설 개량사업 기본및실시설계용역	-	16.07.11 ~19.08.25	503	19.08.01 용역중지 잔여일수 90일미만	한국환경 공단	분야참여	18.12.02 ~19.08.25		
		청주시 오창과학산업단지 완충저류시설 설치사업 기본 및 실시설계	-	18.07.16 ~19.07.15	904	19.06.14 용역중지 3개월이상 중지용역	한국환경 공단	분야책임	18.07.16 ~19.07.15		
		충주 기업도시 공공폐수처리시설 2단계 증설사업 실시설계용역	-	19.05.30 ~20.01.24	293	19.10.08 ~20.01.24 (109일)	충주시	분야책임	19.05.30 ~20.01.24		
		동충주산업단지 공공폐수처리시설 기본 및 실시설계용역	-	19.05.30 ~20.01.24	764	19.10.08 ~20.01.24 (109일)	충주시	분야책임	19.05.30 ~20.01.24		
		괴산군 지방상수도 현대화사업(상수관망)기본및 실시설계용역		19.05.24 ~21.05.22	2,168	19.10.08 ~21.05.22 (593일) ※당해용역 10개월	한국수자원 공사	분야책임	19.05.24 ~21.05.22		
		계				518일 (17.26개월)					
		분야 별참여 기술인	토목구조	상하수도 황부순 제2하수처리장 에너지립화사업 기본 및 실시설계 용역	-	19.05.13 -20.05.11	1,259	19.07.15 용역중지 잔여일수 90일미만	광주광역시	분야참여	19.05.13 20.05.11
				청주올량2 상리고가차도 건설공사 조사설계	-	본용역 19.09.20 -21.03.19	634	19.10.08 ~21.03.19 (529일) ※당해용역 10개월	한국토지 주택공사	분야책임	19.09.20 -21.03.19
				각화정수장 배수지 전환공사 기본 및 실시설계 용역	-	19.06.10 -20.08.02	559	19.10.08 ~20.08.02 (300일) ※당해용역 10개월	광주광역시 상수도사업 본부	분야책임	19.06.10 -20.08.02
계						600일					

구분	성명	용역명	사업개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간		
								참여분야	참여기간	
토질지질	이병헌	덕현천 재해예방사업 실시설계 VE	-	19.04.04 ~19.08.31	21	19.07.29 용역중지 잔여일수 90일미만	세종시	분야책임	19.04.04 ~19.08.31	
		충청북도 도로관리사업소 청사 신축사업 기본 및 실시설계 용역	-	19.06.24 ~20.01.19	884	19.10.08 ~20.06.17 (254일)	충북개발공사	분야책임	19.06.24 ~20.01.19	
		오송지하차도 개설공사 설계의 경제성 검토(VE)용역	-	19.06.25 ~19.09.22	26	19.08.13 용역중지 잔여일수 90일미만	충청북도	분야책임	19.06.25 ~19.09.22	
		154kV 진도S/S~진도C/S간 지중송전선로 이설구간 최소화용역	-	19.08.30 ~20.06.24	35	19.10.08 ~20.06.24 (261일)	한국전력공사광주전남본부	분야참여	19.08.30 ~20.06.24	
		계				515일 (17.16개월)				
	수질관리	조규성	청주 공공하수처리시설 개량사업 기본 및 실시설계용역	-	19.04.05 ~20.04.03	1,770	19.10.08 ~20.04.03 (179일)	청주시	분야참여	19.04.05 ~20.04.03
			제천하수처리장 찌꺼기처리시설 개량사업 기본 및 실시설계용역	-	19.04.04 ~20.04.02	606	19.10.08 ~20.04.02 (178일)	제천시 환경사업소	분야참여	19.04.04 ~20.04.02
			단양군 수도정비기본계획(변경) 및 상수도관망 일반기술진단 용역	-	19.07.17 ~21.01.06	877	19.10.08 ~21.01.06 (457일) ※당해용역 10개월	조달청 (단양군상 하수도사업 소)	분야참여	19.07.17 ~21.01.06
			매포공공하수처리시설 및 공공하수관로 기술진단 용역	-	19.08.01 ~20.01.27	222	19.10.08 ~20.01.27 (112일)	단양군상하 수도사업소	분야책임	19.08.01 ~20.01.27
			계				769일 (25.63개월)			
	기계또는 전기	서정철	청주 공공하수처리시설 개량사업 기본 및 실시설계용역	-	19.04.05 ~20.04.03	1,770	19.10.08 ~20.04.03 (179일)	청주시	분야참여	19.04.05 ~20.04.03
			충주 기업도시 공공폐수처리시설 2단계 증설사업 실시설계용역	-	19.05.30 ~20.01.24	293	19.10.08 ~20.01.24 (109일)	충주시	분야참여	19.05.30 ~20.01.24
			동충주산업단지 공공폐수처리시설 기	-	19.05.30 ~20.01.24	764	19.10.08 ~20.01.24	충주시	분야참여	19.05.30 ~20.01.24

구분	성명	용역명	사업개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간		
								참여분야	참여기간	
		본 및 실시설계용역				(109일)				
		계				397일 (13.23개월)				
실무 기술 인	상하수도	김병수	“해당사항없음”							
		표주연	“해당사항없음”							
		이진호	“해당사항없음”							
		이효성	“해당사항없음”							
		윤우상	“해당사항없음”							
	토목구조	임성목	청주 공공하수처리 시설 개량사업 기본 및 실시설계용역	-	19.04.05 ~20.04.03	1,770	19.10.08 ~20.04.03 (179일)	청주시	분야참여	19.04.05 ~20.04.03
			계				179일 (5.96개월)			
		윤상일	“해당사항없음”							
		김학석	“해당사항없음”	-						
		유필조	“해당사항없음”	-						

구분	성명	용역명	사업개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
								참여분야	참여기간
	임규호	“해당사항없음”	-						
토질·지질	안문기	청주 공공하수처리 시설 개량사업 기본 및 실시설계용역	-	19.04.05 ~20.04.03	1,770	19.10.08 ~20.04.03 (179일)	청주시	분야참여	19.04.05 ~20.04.03
		계				179일 (5.96개월)			
	유영하	“해당사항없음”							
	이재철	청주 공공하수처리 시설 개량사업 기본 및 실시설계용역	-	19.04.05 ~20.04.03	1,770	19.10.08 ~20.04.03 (179일)	청주시	분야참여	19.04.05 ~20.04.03
		계				179일 (5.96개월)			
	유은경	“해당사항없음”							
	반성호	“해당사항없음”	-						
수질관리	김도운	청주 공공하수처리 시설 개량사업 기본 및 실시설계용역	-	19.04.05 ~20.04.03	1,770	19.10.08 ~20.04.03 (179일)	청주시	분야참여	19.04.05 ~20.04.03
		계				179일 (5.96개월)			

구분	성명	용역명	사업개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
								참여분야	참여기간
		망)기본및 실시설계 용역				(593일) ※당해용역 10개월			
		계				479일 (15.96개월)			
	이재영	“해당사항없음”							
	황빈	청주 공공하수처리 시설 개량사업 기본 및 실시설계용역	-	19.04.05 ~20.04.03	1,770	19.10.08 ~20.04.03 (179일)	청주시	분야참여	19.04.05 ~20.04.03
		괴산군 지방상수도 현대화사업(상수관 망)기본및 실시설계 용역	-	19.05.24 ~21.05.22	2,168	19.10.08 ~21.05.22 (593일) ※당해용역 10개월	한국수자원 공사	분야참여	19.05.24 ~21.05.22
		계				479일 (15.96개월)			
	김방호	칠산지구 배수개선 사업 세부설계	-	19.09.18 ~20.01.15	403	19.10.08 ~20.01.15 (100일)	한국농어촌 공사 경남지역본 부	분야참여	19.09.18 ~20.01.15
		계				100일 (3.33개월)			

접수번호 5

(주)경호엔지니어링종합건축사사무소

유 성 건 설 (주)

아. 업무중복도 (사업책임기술인)

구분	성명	용역명	사업 개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
								참여분야	참여기간
사업책임 기술인	오건주	영월군 지방상수도 유지관리 및 누수탐사	-	2019.05.17~ 2020.05.15	292	7.2개월	한국환경공 단	사업책임	2019.05.17~ 2020.05.15
		평창군 지방상수도 유지관리 및 누수탐사	-	2019.05.27~ 2020.05.25	343	7.6개월	한국환경공 단	사업책임	2019.05.27~ 2020.05.25
		평택시 하수관로(현덕,팽성,진위하 수처리구역) 기술진단용역	-	2019.07.16~ 2020.07.09	885	9개월	평택시 상하수도사 업소	분야책임	2019.07.16~ 2020.07.09
합계		238% (23.8개월)							

아. 업무중복도 (분야별책임기술인)

구분	성명	용역명	사업 개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
								참여분야	참여기간
상하수도 분야책임 기술인	이효수	광주시 블록구축변경 및 관망정비 기본 실시설계용역 중지:17.12.15	-	2016.03.24~ 2020.08.03	1,009	3개월이상 중지중	한국수자원 공사	분야책임	2016.03.24~ 2020.08.03
		논산시 수도정비 기본계획(변경)수립용역	-	2019.08.14~ 2020.08.07	960	10개월	논산시	분야책임	2019.08.14~ 2020.08.07
		금호-군내지구 농촌용수 이용체계 재편사업 세부설계용역	-	2019.10.02~ 2020.03.29	559	5.7개월	한국농어촌 공사 전남지역본 부	분야책임	2019.10.02~ 2020.03.29
합계		157% (15.7개월)							

구분	성명	용역명	사업 개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
								참여분야	참여기간
토목구조 분야책임 기술인	김희완	농소-외동 국도건설공사 실시설계용역 중지:16.07.04	-	2011.02.28~ 2017.03.09	3,119	3개월이상 중지중	부산지방국 토관리청	분야책임	2011.02.28~ 2017.03.09
		남사 레스피아 증설사업 기본 및 실시설계용역 중지:17.11.28	-	2017.07.07~ 2018.07.06	1,076	3개월이상 중지중	용인시	분야책임	2017.07.07~ 2018.07.06
		섬진강 동화정원 및 기차플랫폼 조성사업 실시설계용역	-	2018.07.11~ 2020.07.10	595	9.1개월	곡성군	분야책임	2018.07.11~ 2020.07.10
		성남-사직(대로1-1) 도시계획도로 개설공사[사직구간] 실시설계용역 중지:18.11.07	-	2018.07.17~ 2019.11.06	835	3개월이상 중지중	삼척시	사업책임	2018.07.17~ 2019.11.06
		작약도 유원지 조성계획 수립용역	-	2019.01.31~ 2020.01.30	206	3.7개월	인천광역시	분야참여	2019.01.31~ 2020.01.30
		장기미집행(돌산, 자산)공원 도시계획변경 및 실시설계용역	-	2019.07.30~ 2020.05.24	315	7.5개월	여주시	분야책임	2019.07.30~ 2020.05.24
		간현관광지 케이블카 조성사업 기본 및 실시설계용역	-	2019.10.07~ 2020.08.01	826	9.8개월	원주시	분야책임	2019.10.07~ 2020.08.01
합계	301% (30.1개월)								

구분	성명	용역명	사업 개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
								참여분야	참여기간
토질지질 분야책임 기술인	하만수	해 당 사 항 없 음							
합계					0%				

구분	성명	용역명	사업 개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
								참여분야	참여기간
수질관리 분야책임 기술인	이재완	논산시 수도정비 기본계획(변경)수립용역	-	2019.08.14~ 2020.08.07	960	10개월	논산시	분야책임	2019.08.14~ 2020.08.07
<p>- 업무중복도 600%초과로 최하점 평가하며, 이 외의 용역은 생략합니다 -</p>									
합계		600% 초과							

구분	성명	용역명	사업 개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
								참여분야	참여기간
전 기 분야책임 기술인	차유인	논산시 수도정비 기본계획(변경)수립용역	-	2019.08.14~ 2020.08.07	960	10개월	논산시	실무기술인	2019.08.14~ 2020.08.07
- 업무중복도 600%초과로 최하점 평가하며, 이 외의 용역은 생략합니다 -									
합계		600% 초과							

아. 업무중복도 (분야별참여기술인)

구분	성명	용역명	사업 개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
								참여분야	참여기간
상하수도 분야참여 기술인	김두형	방학동 723주변 외 1개소 배수개선 기본 및 실시설계용역	-	2019.05.21 2020.01.15	262	3.2개월	서울특별시 도봉구	분야참여	2019.05.21 2020.01.15
		하육,성곡지구 하수관로 정비사업 기본 및 실시설계용역	-	2019.08.07~ 2020.01.03	240	6.6개월	금산군	사업책임	2019.08.07~ 2020.01.03
		금호-군내지구 농촌용수 이용체계 재편사업 세부설계용역	-	2019.10.02~ 2020.03.29	559	5.7개월	한국농어촌 공사 전남지역본 부	분야참여	2019.10.02~ 2020.03.29
합계		155% (15.5개월)							

구분	성명	용역명	사업 개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
								참여분야	참여기간
토목구조 분야참여 기술인	김선창	논산시 수도정비 기본계획(변경)수립용역	-	2019.08.14~ 2020.08.07	960	10개월	논산시	분야참여	2019.08.14~ 2020.08.07
<p>- 업무중복도 600%초과로 최하점 평가하며, 이 외의 용역은 생략합니다 -</p>									
합계		600% 초과							

구분	성명	용역명	사업 개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
								참여분야	참여기간
토질지질 분야참여 기술인	이주희	논산시 수도정비 기본계획(변경)수립용역	-	2019.08.14~ 2020.08.07	960	10개월	논산시	분야참여	2019.08.14~ 2020.08.07
<p>- 업무중복도 600%초과로 최하점 평가하며, 이 외의 용역은 생략합니다 -</p>									
합계		600% 초과							

구분	성명	용역명	사업 개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
								참여분야	참여기간
수질관리 분야참여 기술인	가전호	논산시 수도정비 기본계획(변경)수립용역	-	2019.08.14~ 2020.08.07	960	10개월	논산시	분야참여	2019.08.14~ 2020.08.07
<p>- 업무중복도 600%초과로 최하점 평가하며, 이 외의 용역은 생략합니다 -</p>									
합계		600% 초과							

구분	성명	용역명	사업 개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
								참여분야	참여기간
기 계 분야참여 기 술 인	서장흥	논산시 수도정비 기본계획(변경)수립용역	-	2019.08.14~ 2020.08.07	960	10개월	논산시	분야책임	2019.08.14~ 2020.08.07
- 업무중복도 600%초과로 최하점 평가하며, 이 외의 용역은 생략합니다 -									
합계		600% 초과							

아. 업무중복도 (실무기술인)

구분	성명	용역명	사업 개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
								참여분야	참여기간
상하수도 실무	신재훈	가평군 지방상수도 현대화사업 기본 및 실시설계용역	-	2019.05.24~ 2021.05.22	2,735	19.5개월 중복기간 12개월	한국수자원 공사	분야참여	2019.05.24~ 2021.05.22
		포천시 상수도관망 전문유지관리용역	-	2019.04.29~ 2020.01.23	283	3.5개월	포천시 상하수과	분야참여	2019.04.29~ 2020.01.23
합계		155% (15.5개월)							
상하수도 실무	배명인	가평군 지방상수도 현대화사업 기본 및 실시설계용역	-	2019.05.24~ 2021.05.22	2,735	19.5개월 중복기간 12개월	한국수자원 공사	분야참여	2019.05.24~ 2021.05.22
		덕동산,삼각산(평택)근린공 원 조성계획 변경 및 실시설계용역	-	2019.05.23~ 2020.05.21	329	7.4개월	평택시	분야참여	2019.05.23~ 2020.05.21
		포천시 상수도관망 전문유지관리용역	-	2019.04.29~ 2020.01.23	283	3.5개월	포천시 상하수과	분야참여	2019.04.29~ 2020.01.23
합계		229% (22.9개월)							
상하수도 실무	조창수	가평군 지방상수도 현대화사업 기본 및 실시설계용역	-	2019.05.24~ 2021.05.22	2,735	19.5개월 중복기간 12개월	한국수자원 공사	분야참여	2019.05.24~ 2021.05.22
		포천시 상수도관망 전문유지관리용역	-	2019.04.29~ 2020.01.23	283	3.5개월	포천시 상하수과	분야참여	2019.04.29~ 2020.01.23
합계		155% (15.5개월)							

구분	성명	용역명	사업 개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
								참여분야	참여기간
상하수도 실무	박찬규	가평군 지방상수도 현대화사업 기본 및 실시설계용역	-	2019.05.24~ 2021.05.22	2,735	19.5개월 중복기간 12개월	한국수자원 공사	분야참여	2019.05.24~ 2021.05.22
		포천시 상수도관망 전문유지관리용역	-	2019.04.29~ 2020.01.23	283	3.5개월	포천시 상하수과	분야참여	2019.04.29~ 2020.01.23
합계		<u>155% (15.5개월)</u>							
상하수도 실무	신광희	덕동산,삼각산(평택)근린공 원 조성계획 변경 및 실시설계용역	-	2019.05.23~ 2020.05.21	329	7.4개월	평택시	분야참여	2019.05.23~ 2020.05.21
합계		<u>74% (7.4개월)</u>							
토목구조 실무	배상일	덕동산,삼각산(평택)근린공 원 조성계획 변경 및 실시설계용역	-	2019.05.23~ 2020.05.21	329	7.4개월	평택시	분야참여	2019.05.23~ 2020.05.21
합계		<u>74% (7.4개월)</u>							
토목구조 실무	김종인	덕동산,삼각산(평택)근린공 원 조성계획 변경 및 실시설계용역	-	2019.05.23~ 2020.05.21	329	7.4개월	평택시	분야참여	2019.05.23~ 2020.05.21
합계		<u>74% (7.4개월)</u>							

구분	성명	용역명	사업 개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
								참여분야	참여기간
토목구조 실무	박춘중	덕동산,삼각산(평택)근린공 원 조성계획 변경 및 실시설계용역	-	2019.05.23~ 2020.05.21	329	7.4개월	평택시	분야참여	2019.05.23~ 2020.05.21
		소하천정비종합계획(재수 립) 및 지형도면고시용역	-	2019.06.24~ 2021.06.23	682	20.5개월 중복기간 12개월	시흥시	분야참여	2019.06.24~ 2021.06.23
합계		<u>194% (19.4개월)</u>							
토목구조 실무	김대환	해당사항없음							
합계		<u>0% (0개월)</u>							
토목구조 실무	이희동	덕동산,삼각산(평택)근린공 원 조성계획 변경 및 실시설계용역	-	2019.05.23~ 2020.05.21	329	7.4개월	평택시	분야참여	2019.05.23~ 2020.05.21
합계		<u>74% (7.4개월)</u>							
토질지질 실무	김인대	덕동산,삼각산(평택)근린공 원 조성계획 변경 및 실시설계용역	-	2019.05.23~ 2020.05.21	329	7.4개월	평택시	분야참여	2019.05.23~ 2020.05.21
		소하천정비종합계획(재수 립) 및 지형도면고시용역	-	2019.06.24~ 2021.06.23	682	20.5개월 중복기간 12개월	시흥시	분야참여	2019.06.24~ 2021.06.23
합계		<u>194% (19.4개월)</u>							
토질지질 실무	조재완	덕동산,삼각산(평택)근린공 원 조성계획 변경 및 실시설계용역	-	2019.05.23~ 2020.05.21	329	7.4개월	평택시	분야참여	2019.05.23~ 2020.05.21

구분	성명	용역명	사업 개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
								참여분야	참여기간
합계		<u>74% (7.4개월)</u>							
토질지질 실무	강종철	해당사항없음							
합계		<u>0% (0개월)</u>							
토질지질 실무	이준용	해당사항없음							
합계		<u>0% (0개월)</u>							
토질지질 실무	김성준	해당사항없음							
합계		<u>0% (0개월)</u>							
환경 실무	강승석	덕동산,삼각산(평택)근린공 원 조성계획 변경 및 실시설계용역	-	2019.05.23~ 2020.05.21	329	7.4개월	평택시	분야참여	2019.05.23~ 2020.05.21
		소하천정비종합계획(재수 립) 및 지형도면고시용역	-	2019.06.24~ 2021.06.23	682	20.5개월 중복기간 12개월	시흥시	분야참여	2019.06.24~ 2021.06.23
합계		<u>194% (19.4개월)</u>							
환경 실무	박준수	해당사항없음							
합계		<u>0% (0개월)</u>							

구분	성명	용역명	사업 개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
								참여분야	참여기간
환경 실무	이상호	덕동산,삼각산(평택)근린공 원 조성계획 변경 및 실시설계용역	-	2019.05.23~ 2020.05.21	329	7.4개월	평택시	분야참여	2019.05.23~ 2020.05.21
		소하천정비종합계획(재수 립) 및 지형도면고시용역	-	2019.06.24~ 2021.06.23	682	20.5개월 중복기간 12개월	시흥시	분야참여	2019.06.24~ 2021.06.23
합계		<u>194% (19.4개월)</u>							
환경 실무	최종덕	덕동산,삼각산(평택)근린공 원 조성계획 변경 및 실시설계용역	-	2019.05.23~ 2020.05.21	329	7.4개월	평택시	분야참여	2019.05.23~ 2020.05.21
합계		<u>74% (7.4개월)</u>							
환경 실무	한민우	해당사항없음							
합계		<u>0% (0개월)</u>							
전기 실무	최해욱	해당사항없음							
합계		<u>0% (0개월)</u>							
전기 실무	박규태	해당사항없음							
합계		<u>0% (0개월)</u>							

구분	성명	용역명	사업 개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
								참여분야	참여기간
전기 실무	이돈홍	해당사항없음							
합계		<u>0% (0개월)</u>							
전기 실무	이기혁	해당사항없음							
합계		<u>0% (0개월)</u>							
기계 실무	우성진	해당사항없음							
합계		<u>0% (0개월)</u>							

접수번호 6

(주)		유		신			
(주)	건	영	엔	지	니	어	링
(주)	씨	와	이	엔	지		
(주)	하	나	엔	지	니	어	링

5. 업무중복도

구 분	성 명	용 역 명	사업 개요	용역기간	계약 금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간			
								참여 분야	참여 기간		
사업책임 기술인	신영철 (주)유신	덕남정수장 개량공사 기본 및 실시설계 용역		19.06.03 20.05.27	251	8개월	광주광역시 상수도 사업소	사업 책임	19.06.03 20.05.27		
		지산배수지 건설공사 기본 및 실시설계 용역		19.06.12 20.08.04	241	10개월	광주광역시	사업 책임	19.06.12 20.08.04		
		소 계		18개월 중복도 178%							
분야별 책임기술인	상하 수도	김성만 (주)유신	덕남정수장 개량공사 기본 및 실시설계 용역		19.06.03 20.05.27	251	8개월	광주광역시 상수도 사업소	분야 책임	19.06.03 20.05.27	
			지산배수지 건설공사 기본 및 실시설계 용역		19.06.12 20.08.04	241	10개월	광주광역시	분야 책임	19.06.12 20.08.04	
			소 계		18개월 중복도 178%						
	토목 구조	임병렬 (주)건영	2017년지방상수도현대 화사업실시설계및관망관 리영광군		17.11.30 21.12.31	779	10개월	한국환경 공단	분야 참여	17.11.30 21.12.31	
			돌산지구급수안정화대책 사업기본및실시설계용역		19.05.10 20.05.08	69	7개월	여수시 상수도 사업단	분야 참여	19.05.10 20.05.08	
			소 계		17개월 중복도 170%						
	토질 지질	안성환 (주)유신	하수관로 신설(확충)사 업 서부처리구역(대저 처리분구일원) 기본 및 실시설계용역		18.12.13 20.03.16	211	5개월	부산 광역시	분야 책임	18.12.17 20.03.16	
			까치산배수지건설공사 기본 및 실시설계 용역		19.05.23 20.01.22	111	4개월	서울 특별시	분야 참여	19.05.08 20.01.22	
			익산시 하수도정비 기본계획(변경) 수립 용역		19.07.30 20.10.29	444	10개월	전라북도 익산시 상수도 사업단	분야 책임	19.07.30 20.10.29	
			소 계		19개월 중복도 189%						
	분야별	수질 관리	안흥기 (주)유신	가평군 복면,설악 차집 관로 정비사업 기본 및 실시설계		18.05.25 20.02.24	198	5개월	한국환경 공단	분야 참여	18.05.25 20.02.24

구 분	성 명	용 역 명	사업 개요	용역기간	계약 금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간		
								참여 분야	참여 기간	
책임 기술인		무안군 하수도정비 기본계획 변경 용역		19.05.14 20.08.05	290	10개월	무안군청	분야 책임	19.05.14 20.08.05	
		무안읍 하수처리장 증설 및 농어촌마을하 수도 정비공사 기본 및 실시설계 용역		19.05.15 20.05.13	90	7개월	무안군청	분야 책임	19.05.15 20.05.13	
		덕남정수장 개량공사 기본 및 실시설계 용역		19.06.03 20.05.27	251	8개월	광주광역시 상수도 사업소	분야 책임	19.06.03 20.05.27	
		지산배수지 건설공사 기본 및 실시설계 용역		19.06.12 20.08.04	241	10개월	광주광역시	분야 책임	19.06.12 20.08.04	
		익산시 하수도정비 기본계획(변경) 수립 용역		19.07.30 20.10.29	444	10개월	전라북도 익산시 상하수도 사업단	분야 책임	19.07.30 20.10.29	
		소 계		50개월 중복도 497%						
		기계	송병재 (주)유신	하동화력제3연료하역 부두건설및준설공사설 계기술용역		14.07.22 21.02.19	766	10개월	한국남부 발전(주)	분야 참여
	화산2 등 4지구 배수 개선사업 기본조사 용역				18.10.25 20.03.31	216	6개월	한국농어촌 공사	분야 참여	18.10.30 20.03.31
	영동군 블록구축 및 실 관망정비 기본 및 실 시설계용역				18.04.12 20.04.10	627	6개월	한국수자원 공사	분야 참여	18.04.12 20.04.10
	가평군 복면, 설악 차집 관로 정비사업 기본 및 실시설계				18.05.25 20.02.24	198	5개월	한국환경 공단	분야 참여	18.05.25 20.02.24
	소 계				27개월 중복도 267%					
	분야 별 참	상하 수도	오기현 (주)건영	“해당사항없음”						
				소 계						

구 분	성 명	용 역 명	사업 개요	용역기간	계약 금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
								참여 분야	참여 기간
여 기 술 인	구조	정용태 (주)유신	수지정수장 2차 고도 정수처리 도입사업 기 본 및 실시설계 용역	19.05.02 20.04.25	479	7개월	한국수자원 공사	분야 참여	19.05.02 20.04.25
			영종~신도 평화도로 건설 기본계획용역	19.04.08 20.02.01	293	4개월	인천광역시	분야 참여	19.04.08 20.02.01
		소 계	11개월 중복도 106%						
	토질 지질	양대권 (주)유신	수지정수장 2차 고도 정수처리 도입사업 기 본 및 실시설계 용역	19.05.02 20.04.25	479	7개월	한국수자원 공사	분야 참여	19.05.02 20.04.25
			무안군 하수도정비 기본계획 변경 용역	19.05.14 20.08.05	290	10개월	무안군청	분야 참여	19.05.14 20.08.05
			무안읍 하수처리장 증설 및 농어촌마을하 수도 정비공사 기본 및 실시설계 용역	19.05.15 20.05.13	90	7개월	무안군청	분야 참여	19.05.15 20.05.13
			덕남정수장 개량공사 기본 및 실시설계 용역	19.06.03 20.05.27	251	8개월	광주광역시 상수도 사업소	분야 참여	19.06.03 20.05.27
			충주호암근린공원 조성 사업 공원조성계획 (변 경) 및 실시설계 용역	19.04.23 20.10.18	461	10개월	충북개발 공사	분야 참여	19.04.23 20.10.18
			아미산군립공원 공원계 획(변경) 보전관리계획 용역	19.05.07 20.01.31	155	4개월	조달청	분야 참여	19.05.07 20.01.31
			동해시 어달항 어촌뉴 딜300사업 기본계획 및 실시설계용역	19.05.07 20.07.31	328	10개월	한국농어촌 공사 강원지역 본부	분야 참여	19.05.07 20.07.31
남계지 수변공원 조성 공사 기본 및 실시설계 용역			19.08.22 20.06.21	101	9개월	칠곡군청	분야 참여	19.08.22 20.06.21	
소양강 둘레길 출렁 다리 타당성 검토 용역			19.09.16 20.01.13	10	3개월	인제군청	분야 참여	19.09.16 20.01.13	
소 계	67개월 중복도 674%								
분야 별 참여 기술	수질 관리	정왕근 (주)유신	나주세지우회도로개설 공사 실시설계용역	19.05.27 20.01.21	176	4개월	전라남도	분야 참여	19.05.27 20.01.21
			완도당목우회도로개설 공사 실시설계용역	19.05.27 20.01.21	183	4개월	전라남도	분야 참여	19.05.27 20.01.21

구 분	성 명	용 역 명	사업 개요	용역기간	계약 금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
								참여 분야	참여 기간
인		진도군 하수도정비 기본계획(변경) 용역		19.06.13 20.06.12	211	8개월	진도군청	분야 참여	19.06.13 20.06.12
		국화도 해저상수관로 설치공사 기본 및 실 시설계용역		19.09.02 20.11.24	363	10개월	조달청	분야 참여	19.09.02 20.11.24
		전북01지구 전략환경 영향평가 용역		19.09.11 20.09.10	99	10개월	한국토지 주택공사 전북지역 본부	분야 참여	19.09.11 20.09.10
		소 계		35개월 중복도 354%					
기계	여두현 (주)유신	“해당사항없음”							
		소 계							
실 무 기 술 인	상하 수도	방재필 (주)유신	가평군 지방상수도 현대화사업(상수관망) 기본·실시설계용역	19.05.24 21.05.22	984	10개월	한국수자원 공사	분야 참여	19.05.24 21.05.22
		김정환 (주)유신	2019.04.01 이후 계약용역 해당없음						
		남정우 (주)유신	가평군 지방상수도 현대화사업(상수관망) 기본·실시설계용역	19.05.24 21.05.22	984	10개월	한국수자원 공사	분야 참여	19.05.24 21.05.22
		이승규 (주)유신	2019.04.01 이후 계약용역 해당없음						
		김성훈 (주)건영	2019.04.01 이후 계약용역 해당없음						
실 무 기 술 인	토목 구조	이소리 (주)유신	2019.04.01 이후 계약용역 해당없음						
		김민호 (주)유신	2019.04.01 이후 계약용역 해당없음						

구 분	성 명	용 역 명	사업 개요	용역기간	계약 금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간		
								참여 분야	참여 기간	
	박영호 (주)유신	2019.04.01 이후 계약용역 해당없음								
	장석욱 (주)유신	2019.04.01이후 계약용역 없으므로 해당없음								
	문덕주 (주)건영	2019.04.01이후 계약용역 없으므로 해당없음								
	토질 지질	공유라 (주)유신	2019.04.01이후 계약용역 없으므로 해당없음							
		김우용 (주)유신	2019.04.01이후 계약용역 없으므로 해당없음							
		서승우 (주)유신	2019년도 지하철 승강 편의시설 설치기본 및 실시설계용역(방이역 등 5역)		19.10.07 20.08.01	139	9.9개월	서울교통 공사	실무	19.10.07 20.08.01
		김철민 (주)유신	영암지역 지하수 수량, 수질 통합조사(보완 조사)		19.05.31 20.09.21	480	10개월	한국수자원 공사	분야 참여	19.05.31 20.09.21
		박기홍 (주)건영	2019.04.01이후 계약용역 없으므로 해당없음							
	수질 관리	김종균 (주)유신	2019.04.01이후 계약용역 없으므로 해당없음							
김은선 (주)유신		2019.04.01이후 계약용역 없으므로 해당없음								
이수지 (주)유신		2019.04.01이후 계약용역 없으므로 해당없음								

접수번호 7

(주)	이	산
(주)	우영기술단건축사사무소	
(주)	서영정보기술	
만승엔지니어링	(주)	

□ 업무중복도

구분	성명	용역명	사업 개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중첩기간 (개월)	발주처	사업참여기간		
								참여분야	성명	참여기간
사업 책임기술인	윤 옥 상	인천시굴포천생태하천복원사 업기본및실시설계	-	2018.08.01 ~2020.01.22	1,010 (1,881)	3.57개월	한국환경공단	사업책임	윤옥상	2018.08.01 ~2020.01.22
계		1건				3.57개월				

구분	성명	용역명	사업 개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중첩기간 (개월)	발주처	사업참여기간		
								참여분야	성명	참여기간
상하수도 책임기술인	강 안 규	장성군 하수도 정비기본계획(변경) 용역		2019.03.04 ~2020.03.02	1,353	4.90개월	장성군	상하수도	강안규	2019.03.04 ~2020.03.02
		신안군 암태면 식수전용저수 지 기본 및 실시설계 용역		2019.10.04 ~2020.09.27	1,506	10.00개월 (11.87개월)	신안군	상하수도	강안규	2019.10.04 ~2020.09.27
계		2건				14.90개월				

구분	성명	용역명	사업 개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중첩기간 (개월)	발주처	사업참여기간		
								참여분야	성명	참여기간
구조 책임기술인	이창열	한림진례지구하수처리수농업 용수재이용사업기본및실시설 계용역	-	2019.07.25 ~2020.05.19	271 (558)	7.50개월	김해시	구조	이창열	2019.07.25 ~2020.05.19
		신금로일원(중점관리지역)침 수예방사업하수도정비대책수 립및실시설계용역	-	2019.07.24 ~2020.05.18	181 (259)	7.47개월	부산광역시 연제구	구조	이창열	2019.07.24 ~2020.05.18
		문화천정비공사외3개소실시 설계용역		2017.03.24 ~2020.02.28	78 (78)	4.80개월	성주군	구조	이창열	2017.03.24 ~2017.11.18
계		3건				19.77개월				

구분	성명	용역명	사업 개요	용역기간	계약금액 (백만원)	증첩기간 (개월)	발주처	사업참여기간		
								참여분야	성명	참여기간
토질·지질 책임기술인	박 건 태	후평분구노후하수관로정비사업 실시설계용역	-	2019.03.28 ~2020.01.21	375 (897)	3.53개월	춘천시	토질·지질	박건태	2019.03.28 ~2020.01.21
		광역및공업용수도수도정비기 본계획(II권역)	-	2019.09.17 ~2021.03.09	172 (1,720)	10.00개월 (17.30개월)	환경부	토질·지질	박건태	2019.09.17 ~2021.03.09
계		2건				13.53개월				
구분	성명	용역명	사업 개요	용역기간	계약금액 (백만원)	증첩기간 (개월)	발주처	사업참여기간		
								참여분야	성명	참여기간

수질관리 책임기술인	허 성 행	600% 이상 최하점 적용 소하천정비종합계획및지형도 면고시용역(낙동강권역)	-	2015.10.15. ~2020.03.31	915 (2,232)	5.87개월	고령군	수질관리	허성행	2015.10.15. ~2020.03.31
※ 상기용역 외 다수용역 수행중 최하점수이므로 더 이상의 기제를 생략										
계	1건 의 다수				60.00개월이상					

구분	성명	용역명	사업 개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중첩기간 (개월)	발주처	사업참여기간		
								참여분야	성명	참여기간
기계/전기 책임기술인	박종필	산청군지방상수도현대화사업 실시설계및관망관리	-	2017.11.30 ~2021.12.31	198 (1,984)	10.00개월 (27.20개월)	한국환경공단	기계/전기	박종필	2017.11.30 ~2021.12.31
		용인시하수도정비기본계획 (변경)수립용역	-	2018.11.08 ~2020.05.07	579 (2,317)	7.10개월	용인시	기계/전기	박종필	2018.11.08 ~2020.05.07
		2040서울수도정비기본계획수 립용역	-	2019.05.21 ~2021.03.20	342 (2,636)	10.00개월 (17.67개월)	서울특별시 상수도 사업본부	기계/전기	박종필	2019.05.21 ~2021.03.20
		부산광역시하수도정비기본계 획(변경)수립용역	-	2019.05.14 ~2020.11.13	588 (1,962)	10.00개월 (13.43개월)	부산광역시	기계/전기	박종필	2019.05.14 ~2020.11.13
		완주군지방상수도현대화사업 기본및실시설계용역	-	2019.05.31 ~2021.05.29	578 (3,216)	10.00개월 (20.00개월)	한국수자원 공사	기계/전기	박종필	2019.05.31 ~2021.05.29
		영산강하류단위유역유역하수 도정비계획(변경)수립용역	-	2019.07.22 ~2020.07.14	321 (584)	9.37개월	영산강유역 환경청	기계/전기	박종필	2019.07.22 ~2020.07.14
계		6건				56.47개월				

구분	성명	용역명	사업 개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중첩기간 (개월)	발주처	사업참여기간		
								참여분야	성명	참여기간
상하수도 참여기술인	이길학	비전2배수지등2개소배수관, 노후송수관정비공사기분및실 시설계용역	-	2019.04.11 ~2020.04.04	166 (1,263)	6.00개월	평택시 상하수도 사업소	상하수도	이길학	2019.04.11 ~2020.04.04
계		1건				6.00개월				

구분	성명	용역명	사업 개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중첩기간 (개월)	발주처	사업참여기간		
								참여분야	성명	참여기간
구조 참여기술인	류 종 은	신안군 암태면 식수전용저수 지 기본 및 실시설계 용역		2019.10.04 ~2020.09.27	1,506	10.00개월 (11.87개월)	신안군	구조	류종은	2019.10.04 ~2020.09.27
계		1건				10.00개월				

구분	성명	용역명	사업 개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중첩기간 (개월)	발주처	사업참여기간		
								참여분야	성명	참여기간
토질·지질 참여기술인	김 덕 영	보성강하천재해예방사업실시 설계용역	-	2019.05.17 ~2020.05.15	435 (726)	7.37개월	전라남도	토질·지질	김덕영	2019.05.17 ~2020.05.15
		신성천등3개하천기본계획수 립및하천시설관리대장작성용 역	-	2019.05.24 ~2020.05.22	151 (253)	7.60개월	전라남도	토질·지질	김덕영	2019.05.24 ~2020.05.22
		임실군자연재해저감종합계획 제수립용역	-	2019.08.16 ~2021.08.14	534 (1,048)	10.00개 월 (22.57개월)	임실군	토질·지질	김덕영	2019.08.16 ~2021.08.14
계		3건				24.97개월				

구분	성명	용역명	사업 개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중첩기간 (개월)	발주처	사업참여기간		
								참여분야	성명	참여기간
수질관리 참여기술인	정옥영	600%이상 최하점 적용 서화천 생태하천복원사업 기본및실시설계용역	-	2019.04.20. ~2020.02.13	62 (62)	4.30개월	한국수자원 공사	수질관리	정옥영	2019.04.20. ~2020.02.13
※ 상기용역 외 다수용역 수행중 최하점수이므로 더 이상의 기제를 생략										
계		1건 외 다수				60.00개월 이상				

구분	성명	용역명	사업 개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중첩기간 (개월)	발주처	사업참여기간		
								참여분야	성명	참여기간
기계/전기 참여기술인	김 일 복	연동-노형2(이호처리분구)노 후하수관로정비사업실시설계 용역	-	2019.07.15 ~2020.07.13	534 (891)	9.33개월	제주특별 자치도	기계/전기	김일복	2019.07.15 ~2020.07.13
계		1건				9.33개월				

구분	성명	용역명	사업 개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중첩기간 (개월)	발주처	사업참여기간		
								참여분야	성명	참여기간
상하수도 실무기술인	황 병 식	장성분구하수관로정비사업기 본및실시설계용역	-	2019.05.27 ~2020.08.18	454 (1,885)	10.00개월 (10.53개월)	태백시	상하수도	황병식	2019.05.27 ~2020.08.18
계		1건				10.00개월				

구분	성명	용역명	사업 개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중첩기간 (개월)	발주처	사업참여기간		
								참여분야	성명	참여기간
상하수도 실무기술인	장 홍 준	비전2배수지등2개소배수관, 노후송수관정비공사기분및실 시설계용역	-	2019.04.11 ~2020.04.04	166 (1,263)	6.00개월	평택시 상하수도 사업소	상하수도	장홍준	2019.04.11 ~2020.04.04
계		1건				6.00개월				

구분	성명	용역명	사업 개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중첩기간 (개월)	발주처	사업참여기간		
								참여분야	성명	참여기간
상하수도 실무기술인	이 해 현									
해 당 사 항 없 음										
계		-				-				

구분	성명	용역명	사업 개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중첩기간 (개월)	발주처	사업참여기간		
								참여분야	성명	참여기간
상하수도 실무기술인	김 소 영									
해 당 사 항 없 음										
계		-				-				

구분	성명	용역명	사업 개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중첩기간 (개월)	발주처	사업참여기간		
								참여분야	성명	참여기간
상하수도 실무기술인	황 의 철									
해 당 사 항 없 음										
계		-				-				

구분	성명	용역명	사업 개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중첩기간 (개월)	발주처	사업참여기간		
								참여분야	성명	참여기간
토목구조 실무기술인	정원기	6개 용수댐안전성강화사업기 본계 획수립용역	-	2019.08.02 ~2021.01.22	295 (295)	10.00개월 (15.77개월)	한국수자원 공사	토목구조	정원기	2019.08.02 ~2021.01.22
		임실군자연재해저감종합계획 재수립용역	-	2019.08.16 ~2021.08.14	534 (1,048)	10.00개월 (22.57개월)	임실군	토목구조	정원기	2019.08.16 ~2021.08.14
계		2건				20.00개월				

구 분	성 명	용역명	사업 개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중첩기간 (개월)	발주처	사업참여기간		
								참여분야	성명	참여기간
토목구조 실무기술인	남 원 용									
해 당 사 항 없 음										
계		-				-				

구분	성명	용역명	사업 개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중첩기간 (개월)	발주처	사업참여기간		
								참여분야	성명	참여기간
토목구조 실무기술인	김슬기	하수관로수리환경모니터링및 성능검증용역	-	2019.08.20 ~2021.02.09	816 (2,040)	10.00개월 (16.37개월)	서울특별시	토목구조	김슬기	2019.08.20 ~2021.02.09
계		1건				10.00개월				

구분	성명	용역명	사업 개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중첩기간 (개월)	발주처	사업참여기간		
								참여분야	성명	참여기간
토목구조 실무기술인	송예진	장성분구하수관로정비사업 기본및실시설계용역	-	2019.05.27 ~2020.08.18	454 (1,885)	10.00개월 (10.53개월)	태백시	토목구조	송예진	2019.05.27 ~2020.08.18
계		1건				10.00개월				

구분	성명	용역명	사업 개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중첩기간 (개월)	발주처	사업참여기간		
								참여분야	성명	참여기간
토목구조 실무기술인	오재화									
해 당 사 항 없 음										
계		-				-				

구분	성명	용역명	사업 개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중첩기간 (개월)	발주처	사업참여기간		
								참여분야	성명	참여기간
토질·지질 실무기술인	박인범	장성분구하수관로정비사업 기본및실시설계용역	-	2019.05.27 ~2020.08.18	454 (1,885)	10.00개월 (10.53개월)	태백시	토질·지질	박인범	2019.05.27 ~2020.08.18
		신성천등3개하천기본계획수 립및하천시설관리대장작성용 역	-	2019.05.24 ~2020.05.22	151 (253)	7.60개월	전라남도	토질·지질	박인범	2019.05.24 ~2020.05.22
		임실군자연재해저감종합계획 제수립용역	-	2019.08.16 ~2021.08.14	534 (1,048)	10.00개월 (22.57개월)	임실군	토질·지질	박인범	2019.08.16 ~2021.08.14
		군위-소보간도로건설공사외2 지구기본및실시설계용역	-	2019.04.26 ~2020.10.16	286 (895)	10.00개월 (12.50개월)	경상북도	토질·지질	박인범	2019.04.26 ~2020.10.16
계		4건				37.60개월				

구분	성명	용역명	사업 개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중첩기간 (개월)	발주처	사업참여기간		
								참여분야	성명	참여기간
토질·지질 실무기술인	이 은 진									
해 당 사 항 없 음										
계		-				-				

구분	성명	용역명	사업 개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중첩기간 (개월)	발주처	사업참여기간		
								참여분야	성명	참여기간
토질·지질 실무기술인	박희성									
해 당 사 항 없 음										
계		-				-				

구분	성명	용역명	사업 개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중첩기간 (개월)	발주처	사업참여기간		
								참여분야	성명	참여기간
토질·지질 실무기술인	윤 승 현	임실군자연재해저감종합계획 채수립용역	-	2019.08.16 ~2021.08.14	534 (1,048)	10.00개월 (22.57개월)	임실군	토질·지질	윤승현	2019.08.16 ~2021.08.14
계		1건				10.00개월				

구분	성명	용역명	사업 개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중첩기간 (개월)	발주처	사업참여기간		
								참여분야	성명	참여기간
토질·지질 실무기술인	박종범									
해 당 사 항 없 음										
계		-				-				

구분	성명	용역명	사업 개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중첩기간 (개월)	발주처	사업참여기간		
								참여분야	성명	참여기간
수질관리 실무기술인	진 서 형									
해 당 사 항 없 음										
계		-				-				

구분	성명	용역명	사업 개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중첩기간 (개월)	발주처	사업참여기간		
								참여분야	성명	참여기간
수질관리 실무기술인	정영훈	하수관로수리환경모니터링및 성능검증용역	-	2019.08.20 ~2021.02.09	816 (2,040)	10.00개월 (16.37개월)	서울특별시	수질관리	정영훈	2019.08.20 ~2021.02.09
계		1건				10.00개월				

구분	성명	용역명	사업 개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중첩기간 (개월)	발주처	사업참여기간		
								참여분야	성명	참여기간
수질관리 실무기술인	박현규									
해 당 사 항 없 음										
계		-				-				

구분	성명	용역명	사업 개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중첩기간 (개월)	발주처	사업참여기간		
								참여분야	성명	참여기간
수질관리 실무기술인	정 용 현									
해 당 사 항 없 음										
계		-				-				

구분	성명	용역명	사업 개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중첩기간 (개월)	발주처	사업참여기간		
								참여분야	성명	참여기간
수질관리 실무기술인	류재현									
해 당 사 항 없 음										
계		-				-				

구분	성명	용역명	사업 개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중첩기간 (개월)	발주처	사업참여기간		
								참여분야	성명	참여기간
기계/전기 실무기술인	박 동 민	장성분구하수관로정비사업 기본및실시설계용역	-	2019.05.27 ~2020.08.18	454 (1,885)	10.00개 월 (10.53개월)	태백시	기계/전기	박동민	2019.05.27 ~2020.08.18
		하수관로수리환경모니터링및 성능검증용역	-	2019.08.20 ~2021.02.09	816 (2,040)	10.00개 월 (16.37개월)	서울특별시	기계/전기	박동민	2019.08.20 ~2021.02.09
계		2건				20.00개 월				

구분	성명	용역명	사업 개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중첩기간 (개월)	발주처	사업참여기간		
								참여분야	성명	참여기간
기계/전기 실무기술인	김 병 오	장성분구하수관로정비사업기 본및 실시시설계용역	-	2019.05.27 ~2020.08.18	454 (1,885)	10.00개월 (10.53개월)	태백시	기계/전기	김병오	2019.05.27 ~2020.08.18
계		1건				10.00개월				

구분	성명	용역명	사업 개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중첩기간 (개월)	발주처	사업참여기간		
								참여분야	성명	참여기간
기계/전기 실무기술인	고 두 현									
해 당 사 항 없 음										
계		-				-				

구분	성명	용역명	사업 개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중첩기간 (개월)	발주처	사업참여기간		
								참여분야	성명	참여기간
기계/전기 실무기술인	김 태 훈									
해 당 사 항 없 음										
계		-				-				

구분	성명	용역명	사업 개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중첩기간 (개월)	발주처	사업참여기간		
								참여분야	성명	참여기간
기계/전기 실무기술인	강철구									
해 당 사 항 없 음										
계		-				-				

접수번호 8

(주)제일엔지니어링종합건축사사무소

(주)우리종합기술

(주)진설기술단

아. 업무중복도

구분	성명	용역명	사업 개요	용역 기간	계약 금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간		
								참여 분야	참여 기간	
사업책임 기술인	이승엽	음성군생극및감곡하수 관로정비사업기본및실 시설계	-	19.07.01 ~ 20.12.21	726	중복기간 적용 300일 (10개월)	한국환경 공단	사업 책임	19.07.01 ~ 현 재	
		남원일반산업단지 공공 폐수처리시설설치사업 기본및실시설계용역	-	19.07.04 ~ 20.03.29	530	174일 (5.8개월)	전라북도 남원시	사업 책임	19.07.04 ~ 현 재	
		소계				474일 (15.8개월)			158%	
분야 별 책임 기술인	상하수도 책임기술인	이종호	홍성서부분구하수관로 정비사업실시설계용역	-	19.05.09 ~ 20.05.02	495	208일 (6.9개월)	충청남도 홍성군	상하 수도 책임	19.05.09 ~ 현 재
			하 수 도 대 장 작 성 및 GISDB구축용역	-	19.06.25 ~ 20.01.20	740	105일 (3.5개월)	경기도 남양주시	하수도 대장 작성 책임	19.06.25 ~ 현 재
			음성군생극및감곡하수 관로정비사업기본및실 시설계	-	19.07.01 ~ 20.12.21	726	중복기간 적용 300일 (10개월)	한국환경 공단	상하 수도 참여	19.07.01 ~ 현 재
			화천군상수도관망기술 진단및수도정비기본계 획(변경)용역 *과업중지(18.12.12)	-	17.12.21 ~ 19.11.30	1,988	과업중지 3개월 이상 해당없음	강원도 화천군	상하 수도 참여	17.12.21 ~ 18.12.12
			소계				613일 (20.4개월)			204.3%
	구조 책임기술인	장종환	한강공원나들목체계개 선종합정비용역	-	19.09.06 ~ 20.09.04	343	중복기간 적용 300일 (10개월)	서울특별시	구조 참여	19.09.06 ~ 현 재
		화천군상수도관망기술 진단및수도정비기본계 획(변경)용역 *과업중지(18.12.12)	-	17.12.21 ~ 19.11.30	1,988	과업중지 3개월 이상 해당없음	강원도 화천군	구조 참여	17.12.21 ~ 18.12.12	
		동이-우정간도로확포장 공사기본및실시설계용 역 *과업중지(18.12.24)	-	18.05.25 ~ 19.07.01	757	과업중지 3개월 이상 해당없음	경기도 연천군	구조 참여	18.05.25 ~ 18.12.24	

구분	성명	용역명	사업 개요	용역 기간	계약 금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
								참여 분야	참여 기간
토질·지질 책임기술인		엄궁-생곡도로지하차도 기본및실시시설계용역 ※과업중지(19.01.30)	-	18.08.10 ~ 20.05.10	1,143	과업중지 3개월 이상 해당없음	한국수자원 공사	구조 참여	18.08.10 ~ 19.01.30
		소계				300일 (10개월)			100%
	장순빈	의령군지방상수도현대 화사업기본및실시시설계및 관망관리	-	18.08.31 ~ 22.12.31	2,721	중복기간 적용 300일 (10개월)	한국환경 공단	토질 참여	18.08.31 ~ 현 재
		국도77호선(원정리)-포 승산단연결도로도시관 리계획결정및실시시설계 타당성검토용역	-	19.01.23 ~ 20.03.17	266	162일 (5.4개월)	경기도 평택시 안중출장소	토질 참여	19.01.23 ~ 현 재
		용진군장봉2대청서내소 규모공공하수도건설사 업기본및실시시설계 ※과업중지(17.03.08)	-	16.07.18 ~ 17.07.17	440	과업중지 3개월 이상 해당없음	한국환경 공단	토질 책임	16.07.18 ~ 17.03.08
		남사레스피아증설사업 기본및실시시설계용역 ※과업중지(17.11.28)	-	17.07.07 ~ 18.07.06	1,076	과업중지 3개월 이상 해당없음	경기도 용인시	토질 참여	17.07.07 ~ 17.11.28
		화천군상수도관망기술 진단및수도정비기본계 획(변경)용역 ※과업중지(18.12.12)	-	17.12.21 ~ 19.11.30	1,988	과업중지 3개월 이상 해당없음	강원도 화천군	토질 참여	17.12.21 ~ 18.12.12
		송산그린시티서측지구1 단계지반조사용역 ※과업중지(18.10.18)	-	17.11.24 ~ 20.03.07	850	과업중지 3개월 이상 해당없음	한국수자원 공사	토질 참여	17.11.24 ~ 18.10.18
		응봉유수지CSOs저류조 설치공사기본및실시설 계용역 ※과업중지(19.05.02)	-	18.04.26 ~ 19.12.12	262	과업중지 3개월 이상 해당없음	서울특별시	토질 참여	18.04.26 ~ 19.05.02
		고창흥덕-부안행안(2공 구)도로확장공사기본설 계용역 ※과업중지(19.06.04)	-	18.04.26 ~ 19.10.17	4,057	과업중지 3개월 이상 해당없음	익산지방 국토관리청	토질 참여	18.04.26 ~ 19.06.04
동이-우정간도로확포장 공사기본및실시시설계용 역 ※과업중지(18.12.24)	-	18.05.25 ~ 19.07.01	757	과업중지 3개월 이상 해당없음	경기도 연천군	토질 참여	18.05.25 ~ 18.12.24		
소계					462일 (15.4개월)			154%	
수질관리 책임기술인	윤지현	함평군수도정비기본계 획(변경)및물수요관리시 행계획수립용역	-	18.04.17 ~ 20.01.11	1,272	96일 (3.2개월)	함평군	수질 관리 참여	18.04.17 ~ 현 재

구분	성명	용역명	사업 개요	용역 기간	계약 금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간		
								참여 분야	참여 기간	
		무정처리분구하수관로 정비사업등4건기본및실 시설계용역	-	19.06.20 ~ 20.04.14	866	190일 (6.3개월)	담양군	수질 관리 책임	19.06.20 ~ 현 재	
		진도군하수도정비기본 계획(변경)용역	-	19.06.13 ~ 20.06.12	962	249일 (8.3개월)	진도군	수질 관리 책임	19.06.13 ~ 현 재	
		해남군하수도정비기본 계획(변경)용역	-	19.08.01 ~ 20.10.23	1,109	중복기간 적용 300일 (10개월)	해남군	수질 관리 책임	19.08.01 ~ 현 재	
		화원후산~장수간지방도 확포장공사실시설계용 역	-	19.09.10 ~ 21.03.02	462	중복기간 적용 300일 (10개월)	전라남도청	수질 관리 참여	19.09.10 ~ 현 재	
		소계				1135일 (37.8개월)			378%	
	기계 책임기술인	이상훈	음성군생극및감곡하수 관로정비사업기본및실 시설계	-	19.07.01 ~ 20.12.21	726	중복기간 적용 300일 (10개월)	한국환경 공단	기계 책임	19.07.01 ~ 현 재
			상주시하수관거(남적신 상처리분구및노후하수 관로)정비사업기본및실 시설계용역	-	19.07.30 ~ 20.07.28	1,101	295일 (9.8개월)	경상북도 상주시	기계 책임	19.07.30 ~ 현 재
			소계				595일 (19.8개월)			198.3%
	분야 별 참여 기술인	상하수도 참여기술인	신상수	“해당사항없음”						
				소계						
구조 참여기술인		정경록	화력발전소우회도로실 시설계용역	-	19.06.24 ~ 20.12.14	829	중복기간 적용 300일 (10개월)	경상남도 사천시	구조 책임	19.06.24 ~ 현 재
			한강교량안전난간확대 설치실시설계용역	-	19.09.06 ~ 20.06.01	371	238일 (7.9개월)	서울특별시	사업 책임	19.09.06 ~ 현 재

구분	성명	용역명	사업 개요	용역 기간	계약 금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
								참여 분야	참여 기간
		소계				538일 (17.9개월)			179.3%
토질·지질 참여기술인	정해성	안산지역전기공급시설 전력구공사(신시화분기) 설계용역	-	19.04.17 ~ 20.04.15	203	191일 (6.3개월)	한국전력 공사 경인건설 본부	토질 참여	19.04.17 ~ 현 재
		소계				191일 (6.3개월)			63.7%
수질관리 참여기술인	김태산	휘경유수지CSOs저류조 설치기본및실시설계용역	-	19.04.15 ~ 20.04.13	1,076	189일 (6.3개월)	서울특별시	수질 관리 책임	19.04.15 ~ 현 재
		의정부시노후하수관로 정비사업(2차)기본및실 시설계용역	-	19.05.13 ~ 20.05.12	840	218일 (7.2개월)	경기도 의정부시	수질 관리 책임	19.05.13 ~ 현 재
		거창군수도정비기본계 획수립(변경)용역	-	19.06.13 ~ 20.12.12	1,173	중복기간 적용 300일 (10개월)	경상남도 거창군	수질 관리 책임	19.06.13 ~ 현 재
		소계				707일 (23.5개월)			235.7%
전기 참여기술인	김주호	휘경유수지CSOs저류조 설치기본및실시설계용역	-	19.04.15 ~ 20.04.13	1,076	189일 (6.3개월)	서울특별시	전기 책임	19.04.15 ~ 현 재
		안산지역전기공급시설 전력구공사(신시화분기) 설계용역	-	19.04.17 ~ 20.04.15	203	191일 (6.3개월)	한국전력 공사 경인건설 본부	발송 배전 참여	19.04.17 ~ 현 재
		홍성서부분구하수관로 정비사업실시설계용역	-	19.05.09 ~ 20.05.02	495	208일 (6.9개월)	충청남도 홍성군	전기 책임	19.05.09 ~ 현 재
		음성군생극및감곡하수 관로정비사업기본및실 시설계	-	19.07.01 ~ 20.12.21	726	중복기간 적용 300일 (10개월)	한국환경 공단	전기 참여	19.07.01 ~ 현 재

구분	성명	용역명	사업 개요	용역 기간	계약 금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
								참여 분야	참여 기간
		상주시하수관거(남적신 상처리분구및노후하수 관로)정비사업기본및실 시설계용역	-	19.07.30 ~ 20.07.28	1,101	295일 (9.8개월)	경상북도 상주시	전기 책임	19.07.30 ~ 현 재
		한강공원나들목체계개 선종합정비용역	-	19.09.06 ~ 20.09.04	343	중복기간 적용 300일 (10개월)	서울특별시	전기 참여	19.09.06 ~ 현 재
		소계				1,483일 (49.4개월)			494.3%
실 무 기 술 인	상하수도 실무기술인	김선호	-	19.10.02 ~ 20.08.01	157	299일 (9.9개월)	서울특별시 은평구	상하 수도 참여	19.10.02 ~ 현 재
		박종민	-	19.10.02 ~ 20.08.01	157	299일 (9.9개월)	서울특별시 은평구	상하 수도 참여	19.10.02 ~ 현 재
	민경필	-							
	김춘곤	-							
	진수용	-							
	구조 실무기술인	김태건	-	19.10.02 ~ 20.08.01	157	299일 (9.9개월)	서울특별시 은평구	토목 구조 참여	19.10.02 ~ 현 재
		임태규	-						
		정현희	-	19.10.02 ~ 20.08.01	157	299일 (9.9개월)	서울특별시 은평구	토목 구조 참여	19.10.02 ~ 현 재

구분	성명	용역명	사업 개요	용역 기간	계약 금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간		
								참여 분야	참여 기간	
토질·지질 실무기술인		소계				299일 (9.9개월)			83.1%	
	장재웅	“해당사항없음”	-							
	김선욱	“해당사항없음”	-							
	이성신	가평,음성지역가뭄대비 나눔지하수사업용역	-	19.06.20 ~ 20.05.14	377	중복기간 적용 300일 (10개월)	한국수자원 공사	지하수 참여	19.06.20 ~ 현 재	
			소계			300일 (10개월)			100%	
		서예녹	“해당사항없음”	-						
		이동인	은평뉴타운하수관로실 태조사및안전진단용역	-	19.10.02 ~ 20.08.01	157	299일 (9.9개월)	서울특별시 은평구	토질 지질 참여	19.10.02 ~ 현 재
				소계			299일 (9.9개월)			99.7%
		김의연	은평뉴타운하수관로실 태조사및안전진단용역	-	19.10.02 ~ 20.08.01	157	299일 (9.9개월)	서울특별시 은평구	토질 지질 참여	19.10.02 ~ 현 재
				소계			299일 (9.9개월)			99.7%
		박용면	“해당사항없음”	-						
	수질관리 실무기술인	김경식	“해당사항없음”	-						
		박완준	“해당사항없음”	-						
		정원채	하수관로수리환경모니 터링및성능검증용역	-	19.08.20 ~ 21.02.09	2,040	중복기간 적용 300일 (10개월)	서울특별시	수질 관리 참여	19.08.20 ~ 현 재
				소계			300일 (10개월)			100%
성주연		“해당사항없음”	-							

구분	성명	용역명	사업 개요	용역 기간	계약 금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
								참여 분야	참여 기간
기계 또는 전기 실무기술인	박성조	“해당사항없음”							
	이홍걸	“해당사항없음”	0-	19.08.20 ~ 21.02.09	2,040	중복기간 적용 300일 (10개월)	서울특별시	수질 관리 참여	19.08.20 ~ 현 재
		소계					300일 (10개월)		100%
	오인택	“해당사항없음”	-						
	노의재	“해당사항없음”							
	백한성	“해당사항없음”	-						
	김태용	“해당사항없음”	-						

접수번호 9

(주)KG 엔지니어링종합건축사사무소

(주) 우 빈 기 술 공 사

(주) 상 산

아. 업무중복도

구	분	성명	용역명	사업 개요	용역 기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
									참여 분야	참여 기간
사업책임 기술인	최지환	양평군 지방상수도 현대화사업 기본설계(기본계획 포함)	기재 생략	19.08.26 ~ 20.02.21 (180일)	1,009	4.57	한국환경 공단	상하수도	19.08.26 ~ 20.02.21 (180일)	
		신천수계 차집관로 기술진단 용역	기재 생략	19.09.23 ~ 20.01.20 (120일)	120	3.50	양주시 도시환경 사업소	상하수도	19.09.23 ~ 20.01.20 (120일)	
		소 계	2건			8.07				
분야 별 책임 기술인	상하수도	김정수	신천공공하수처리시 설 수질개량사업 기본 및 실시설계용역	기재 생략	19.10.02 ~ 20.05.28 (240일)	1,422	7.80	경기도 양주시	상하수도	19.10.02 ~ 20.05.28 (240일)
			소 계	1건			7.80			
	토질, 지질	김재훈	항석-월굴간 도로확포장공사 실시설계용역	기재 생략	19.08.21 ~ 20.08.14 (360일)	527	10.40	충청북도	토질,지질	19.08.21 ~ 20.08.14 (360일)
			마산~산이간 지방도 확포장공사 실시설계용역	기재 생략	19.09.09 ~ 21.08.28 (720일)	1,953	23.03 *당해 과업 12개월 적용	전라남도	토질,지질	19.09.09 ~ 21.08.28 (720일)
			대산~당진 고속도로 건설공사 기본 및 실시설계용역 (제2공구)	기재 생략	19.09.10 ~ 21.05.01 (600일)	3,350	19.07 *당해 과업 12개월 적용	한국도로 공사	토질,지질	19.09.10 ~ 21.05.01 (600일)
경기도 지하안전관리계획 수립용역			기재 생략	19.09.30 ~ 20.07.25 (300일)	165	9.73	경기도청 북부청사	토질,지질	19.09.30 ~ 20.07.25 (300일)	
		4건			44.13					
수질관리	정용연	연무 하수관로 정비사업(2단계) 기본 및 실시설계 용역	기재 생략	19.09.04 ~ 20.08.28 (360일)	997	-	충청남도 논산시	환경	19.09.04 ~ 20.08.28 (360일)	
“상기용역 외 다수용역 수행중으로 더 이상기재하지 않음” “최하점수적용”										

구	분	성명	용역명	사업 개요	용역 기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간		
									참여 분야	참여 기간	
실 무 기 술 인	토목구조	양정환	안정커뮤니티광장 조성사업 조성(안)및실시설계 용역	기재 생략	19.06.19 ~ 20.02.13 (240일)	750	4.30	경기도 평택시	토목구조	19.06.19 ~ 20.02.13 (240일)	
			소 계	1건		4.30					
		원상연	“해당사항 없음”								
			소 계								
		김득준	대산~당진 고속도로 건설공사 기본 및 실시설계용역 (제2공구)	기재 생략	19.09.10 ~ 21.05.01 (600일)	3,350	19.07 *당해 과업 12개월 적용	한국도로 공사	토목구조	19.09.10 ~ 21.05.01 (600일)	
			소 계	1건			12개월				
		이선종	“해당사항 없음”								
			소 계								
		토질.지질	황석민	국도37호선 포천 화현화현(U37800) 지구 외 2개소 절토사면 정밀안전점검 및 성능평가용역	기재 생략	19.09.06 ~ 20.02.02 (150일)	76	3.93	의정부국 토관리사 무소	토질.지질	19.09.06 ~ 20.02.02 (150일)
				대산~당진 고속도로 건설공사 기본 및 실시설계용역 (제2공구)	기재 생략	19.09.10 ~ 21.05.01 (600일)	3,350	19.07 *당해 과업 12개월 적용	한국도로 공사	토질.지질	19.09.10 ~ 21.05.01 (600일)
	소 계			2건			15.93				
	신윤국		국도37호선 포천 화현화현(U37800) 지구 외 2개소 절토사면 정밀안전점검 및 성능평가용역	기재 생략	19.09.06 ~ 20.02.02 (150일)	76	3.93	의정부국 토관리사 무소	토질.지질	19.09.06 ~ 20.02.02 (150일)	
			대산~당진 고속도로 건설공사 기본 및 실시설계용역 (제2공구)	기재 생략	19.09.10 ~ 21.05.01 (600일)	3,350	19.07 *당해 과업 12개월 적용	한국도로 공사	토질.지질	19.09.10 ~ 21.05.01 (600일)	
			소 계	2건			15.93				

구	분	성명	용역명	사업 개요	용역 기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간		
									참여 분야	참여 기간	
		정유찬	“해당사항 없음”								
			소 계								
		박성인	국도37호선 포천 화현화현(U37800) 지구 외 2개소 절토사면 정밀안전점검 및 성능평가용역	기재 생략	19.09.06 ~ 20.02.02 (150일)	76	3.93	의정부국 토관리 사무소	토질,지질	19.09.06 ~ 20.02.02 (150일)	
			소 계	1건			3.93				
	실 무 기 술 인	수질관리	김승용	해남군군관리계획(용도지역,관광휴양 형지구단위)수립용 역	기재 생략	19.05.30 ~ 20.08.21 (450일)	393	10.63	전라남도 해남군	수질관리	19.05.30 ~ 20.08.21 (450일)
				소 계	1건			10.63			
			심혜수	“해당사항 없음”							
				소 계							
		김영수	“해당사항 없음”								
			소 계								
기계/전기		박은선	“해당사항 없음”								
			소 계								
		최정현	“해당사항 없음”								
			소 계								
	장원희	“해당사항 없음”									
		소 계									
박현식	“해당사항 없음”										
	소 계										

아. 업무중복도

구	분	성명	용역명	사업 개요	용역 기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
									참여 분야	참여 기간
분야 별 책임 기술인	토목구조	김상철	광주연구개발특구첨단3지구 조사설계용역	기재 생략	11.09.28 ~ 21.06.30 (3,564일)	3,223	21.07 *당해 과업 12개월 적용	광주 광역시	토목구조	11.09.28 ~ 21.06.30 (3,564일)
			고흥군 하수도정비 기본계획(변경) 수립 용역	기재 생략	19.06.25 ~ 20.04.19 (300일)	1,171	6.50	고흥군	토목구조	19.06.25 ~ 20.04.19 (300일)
			광양섬진강마리나개 발기본(변경)및기본 설계용역	기재 생략	19.08.07 ~ 20.06.01 (300일)	87	7.93	광양시	토목구조	19.08.07 ~ 20.06.01 (300일)
			국도2호선 신기육교 등 6개소 정밀안전점검용역	기재 생략	19.09.17 ~ 20.01.14 (120일)	56	3.30	광주국토 관리 사무소	토목구조	19.09.11 ~ 20.01.14 (126일)
			소 계	4건			29.73			
분야 별 참여 기술인	토질.지질	정석열	신덕지하차도~송정 초교간 외1 도로개설 실시설계용역	기재 생략	19.05.17 ~ 20.01.11 (240일)	629	3.20	광주 광역시	토목구조	19.05.17 ~ 20.01.11 (240일)
			고창군 매립장 순환이용 정비사업 기본 및 실시설계용역	기재 생략	19.06.11 ~ 20.02.10 (245일)	568	4.20	전라북도 고창군	토목구조	19.06.11 ~ 20.02.10 (245일)
			어촌뉴딜300사업(상진항,동울항) 기본계획 및 실시설계용역	기재 생략	19.06.03 ~ 20.01.28 (240일)	1,369	3.77	전라남도 보성군	토목구조	19.06.03 ~ 20.01.28 (240일)
			고흥군 하수도정비 기본계획(변경) 수립 용역	기재 생략	19.06.25 ~ 20.04.19 (300일)	1,171	6.50	전라남도 고흥군	토목구조	19.06.25 ~ 20.04.19 (300일)
			소 계	4건			17.67			

구	분	성명	용역명	사업 개요	용역 기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
									참여 분야	참여 기간
분야 별 참여 기술인	수질관리	박종복	동탄일반산업단지 개발계획 및 실시계획변경 용역	기재 생략	19.06.17 ~ 20.03.12 (270일)	187	5.23	경기도 화성시	수질관리	19.06.11 ~ 20.03.12 (1,371일)
			고흥군 하수도정비 기본계획(변경) 수립 용역	기재 생략	19.06.25 ~ 20.04.19 (300일)	1,171	6.50	전라남도 고흥군	수질관리	19.06.25 ~ 20.04.19 (300일)
			장흥군소하천정비중 합계획재수립전략환 경영향평가용역	기재 생략	19.07.31 ~ 20.07.29 (365일)	612	9.87	전라남도 장흥군	수질관리	19.07.31 ~ 20.07.29 (365일)
			나주천 풍수해 생활권 종합정비사업 기본 및 실시설계 용역	기재 생략	19.08.28 ~ 21.02.17 (540일)	1,114	16.63 *당해 과업 12개월 적용	전라남도 나주시	수질관리	19.08.28 ~ 21.02.17 (540일)
			소 계	4건			33.60			
실무 기술인	상하수도	이한진	목포시 상수도 현 대화사업 관망유지 관리 및 유수율 제 고 용역	기재 생략	19.09.18 ~ 20.09.16 (365일)	434	11.50	목포시 상하수도 사업단	상하수도	19.09.18 ~ 20.09.16 (365일)
			소 계	1건			11.50			
	토목구조	권진태	“해당사항 없음”							
			소 계							
			“해당사항 없음”							
			소 계							
	토목구조	설동진	“해당사항 없음”							
			소 계							
			“해당사항 없음”							
			소 계							
	수질관리	장근정	“해당사항 없음”							
			소 계							
		신가연	“해당사항 없음”							
			소 계							
기계/전기	박세균	“해당사항 없음”								
		소 계								

접수번호 10

(주) 도 화 엔 지 니 어 링

(주) 동 아 기 술 공 사

제 이 에 스 산 업 (주)

1. 업무중복도

▣ 사업책임기술인 : 오성환

구분	성명	용역명	사업개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
								참여분야	참여기간
사업총괄	오성환	팽성2 외 2개소 배수지 신증설공사 기본 및 실시설계 용역	-기재생략	2016.06.28~ 2019.12.31 ※중지일자 2017.06.08	1,223 (430)	3개월이상 중지용역	평택시 상하수도사업소	상하수도	2017.06.08 ~ 중지중
		가좌하수처리시설 내 전처리시설 설치 및 개량사업 기본 및 실시설계용역	-기재생략	2018.07.23~ 2019.07.22 ※중지일자 2019.03.25	1,219 (365)	3개월이상 중지용역	인천광역시 종합건설본부	상하수도	2019.03.25 ~ 중지중
		진해물재생센터 증설사업 기본및실시설계용역	-기재생략	2019.01.10~ 2020.01.09 ※중지일자 2019.04.17	1,113 (723)	3개월이상 중지용역	창원시 하수관리사업소	상하수도	2019.04.17 ~ 중지중
		대청댐 단위유역 유역하수도정비계획 변경 수립 용역	-기재생략	2019.10.07~ 2020.10.05	594 (356)	중복기간: 10개월	환경부 금강유역환경청	상하수도	2019.10.08~ 2020.08.08
계						10개월 (100%) (300%미만)			

■ 상하수도분야 책임기술인 : 임청길

구분	성명	용역명	사업개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
								참여분야	참여기간
상하수도 분야책임	임청길	지방상수도 현대화 사업 실시설계 및 관망관리 무주군	-기재생략	2017.11.30~ 2021.12.31	2,083 (208)	중복기간: 10개월	한국환경공단	상하수도	2019.10.08~ 2020.08.08
		송림 상산 농어촌 마을하수도 정비사 업 기본 및 실시설 계용역	-기재생략	2019.04.25~ 2020.02.18	456 (139)	4.4개월 (133일)	영광군	상하수도	2019.10.08~ 2020.02.18
계						14.4개월 (144%) (300%미만)			

▣ 구조분야 책임기술인 : 나선권

구분	성명	용역명	사업개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
								참여분야	참여기간
구 조 분야책임	나선권	포천시 소하천정비 종합계획수립(재정 비) 및 지형도면고 시용역	-기재생략	2014.09.17~ 2018.06.21 ※중지일자 2018.03.27	3,019 (1,104)	3개월이상 중지용역 잔여기간: 3개월미만	포천시	토목구조	2018.03.27 ~ 중지중
		평성2 외 2개소 배 수지 신증설공사 기본 및 실시설계 용역	-기재생략	2016.06.28~ 2019.12.31 ※중지일자 2017.06.08	1,223 (430)	3개월이상 중지용역	평택시 상하수도사업소	토목구조	2017.06.08 ~ 중지중
		이천시 수도정비기 본계획 재수립 용 역	-기재생략	2017.05.18~ 2019.06.30 ※중지일자 2019.04.01	861 (344)	3개월이상 중지용역	조달청 이천시 상하수도사업소	토목구조	2019.04.01 ~ 중지중
		로하스타운 하수종 말처리장 설치사업 기본 및 실시설계 용역	-기재생략	2017.05.24~ 2020.01.14 ※중지일자 2018.12.06	391 (222)	3개월이상 중지용역	장흥군	토목구조	2018.12.06 ~ 중지중
		진주시 노후하수관 로 정비사업 기본 및 실시설계 용역	-기재생략	2017.06.13~ 2019.10.31 ※중지일자 2019.02.20	919 (551)	3개월이상 중지용역	진주시	토목구조	2019.02.20 ~ 중지중
		성주군 하수도정비 기본계획 부분변경 및 농어촌마을하수 도 설치사업(증설) 외 4건 기본 및 실 시설계용역	-기재생략	2017.07.07~ 2018.07.06 ※중지일자 2018.04.16	1,102 (451)	3개월이상 중지용역 잔여기간: 3개월미만	성주군	토목구조	2018.04.16 ~ 중지중
		당진시 하수도정비 기본계획 부분변경 및 당진하수처리시 설 증설공사 기본 및 실시설계용역	-기재생략	2017.08.17~ 2019.02.07 ※중지일자 2018.06.28	1,414 (989)	3개월이상 중지용역	당진시	토목구조	2018.06.28 ~ 중지중
		2017년 지방상수도 현대화사업 실시설 계 및 관망관리(구 례군)	-기재생략	2017.11.30~ 2021.12.31	2,193 (986)	중복기간: 10개월	한국환경공단	토목구조	2019.10.08~ 2020.08.08
		장성군 수도정비 기본계획(변경) 용 역	-기재생략	2018.02.22~ 2019.12.30	871 (348)	잔여기간: 3개월미만	장성군	토목구조	2019.10.08~ 2019.12.30
		함평군 수도정비 기본계획(변경) 및 물 수요관리 시행 계획 수립용역	-기재생략	2018.04.17~ 2020.01.11 ※중지기간 2019.07.26~ 2019.12.23 잔여일수: 19일	1,272 (763)	-개월	함평군	토목구조	2019.07.26 ~ 중지중
구 조 분야책임	나선권	건대 소규모 하수 처리시설 및 하수 관로 설치공사 기 본 및 실시설계용 역(총괄분)	-기재생략	2018.06.28~ 2019.06.27 ※중지일자 2019.01.22	618 (488)	3개월이상 중지용역	조달청 경주시 에코(Eco)-물센터	토목구조	2019.01.22 ~ 중지중

구분	성명	용역명	사업개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
								참여분야	참여기간
		기산배수지 건설공사 기본및실시설계 용역	-기재생략	2018.10.31~ 2019.10.25 ※중지일자 2019.03.18	2,403 (447)	3개월이상 중지용역	평택시 상하수도사업소	토목구조	2019.03.18 ~ 중지중
		당진화력S/Y 증설 토건공사 실시설계 용역	-기재생략	2019.07.02~ 2020.06.30	514	8.8개월 (266일)	한국전력공사	토목구조	2019.10.08~ 2020.06.30
계						18.8개월 (188%) (300%미만)			

■ 토질·지질분야 책임기술인 : 류인기

구분	성명	용역명	사업개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
								참여분야	참여기간
토질·지질 분야책임	류인기	충주시 소하천정비 종합계획(재정비)수 립 및 지형도면고 시용역(북부권)	-기재생략	2014.09.04~ 2017.04.20 ※중지일자 2016.07.28	2,578 (1,484)	3개월이상 중지용역	충주시	토질·지질	2016.07.28 ~ 중지중
		포천시 소하천정비 종합계획수립(재정 비) 및 지형도면고 시용역	-기재생략	2014.09.17~ 2018.06.21 ※중지일자 2018.03.27	3,019 (1,104)	3개월이상 중지용역 잔여기간: 3개월미만	포천시	토질·지질	2018.03.27 ~ 중지중
		무안 개발촉진지구 기반시설사업(3개 지구) 기본 및 실시 설계용역	-기재생략	2014.06.30~ 2016.08.30 ※중지일자 2016.04.04	990 (693)	3개월이상 중지용역	무안군	토질·지질	2016.04.04 ~ 중지중
		소하천정비종합계 획 재수립 및 지형 도면고시용역(섬진 강권역)	-기재생략	2015.07.31~ 2019.06.27 ※중지일자 2019.03.27	3,572 (1,498)	3개월이상 중지용역	남원시	토질·지질	2019.03.27 ~ 중지중
		영양군 소하천정비 종합계획수립 및 지형도면고시용역(2 권역)	-기재생략	2015.08.13~ 2019.12.31	2,236 (917)	잔여기간: 3개월미만	영양군	토질·지질	2019.10.08~ 2019.12.31
		영주시 소하천정비 종합계획 재수립 및 지형도면고시용 역(4권역)	-기재생략	2016.03.30~ 2020.03.03	1,463 (614)	4.9개월 (147일)	영주시	토질·지질	2019.10.08~ 2020.03.03
		김포고촌 기업형임 대주택 공급촉진지 구 조사설계용역	-기재생략	2016.09.09~ 2020.03.08 ※중지일자 2016.12.29	1,318 (725)	3개월이상 중지용역	한국토지주택공사	토질·지질	2016.12.29 ~ 중지중
		이천시 수도정비기 본계획 재수립 용 역	-기재생략	2017.05.18~ 2019.06.30 ※중지일자 2019.04.01	861 (344)	3개월이상 중지용역	조달청 이천시 상하수도사업소	토질·지질	2019.04.01 ~ 중지중
		진주시 노후하수관 로 정비사업 기본 및 실시설계 용역	-기재생략	2017.06.13~ 2019.10.31 ※중지일자 2019.02.20	919 (551)	3개월이상 중지용역	진주시	토질·지질	2019.02.20 ~ 중지중
		성주군 하수도정비 기본계획 부분변경 및 농어촌마을하수 도 설치사업(중설) 외 4건 기본 및 실 시설계용역	-기재생략	2017.07.07~ 2018.07.06 ※중지일자 2018.04.16	1,102 (451)	3개월이상 중지용역 잔여기간: 3개월미만	성주군	토질·지질	2018.04.16 ~ 중지중
토질·지질 분야책임	류인기	당진시 하수도정비 기본계획 부분변경 및 당진하수처리시 설 증설공사 기본 및 실시설계용역	-기재생략	2017.08.17~ 2019.02.07 ※중지일자 2018.06.28	1,414 (989)	3개월이상 중지용역	당진시	토질·지질	2018.06.28 ~ 중지중

구분	성명	용역명	사업개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
								참여분야	참여기간
		원주군 수도정비 기본계획(변경) 및 상수도관망 일반기 술진단 수립 용역	-기재생략	2017.12.12~ 2019.03.06 ※중지일자 2018.10.12	1,105 (607)	3개월이상 중지용역	원주군	토질·지질	2018.10.12 ~ 중지중
		장성군 수도정비 기본계획(변경) 용 역	-기재생략	2018.02.22~ 2019.12.30	871 (348)	잔여기간: 3개월미만	장성군	토질·지질	2019.10.08~ 2019.12.30
		김해시 명동정수장 증설사업 기본 및 실시설계용역	-기재생략	2018.04.16~ 2020.01.15 ※중지일자 2019.06.13	1,288 (644)	3개월이상 중지용역	김해시	토질·지질	2019.06.13 ~ 중지중
		함평군 수도정비 기본계획(변경) 및 물 수요관리 시행 계획 수립용역	-기재생략	2018.04.17~ 2020.01.11 ※중지기간 2019.07.26~ 2019.12.23 잔여일수: 19일	1,272 (763)	-개월	함평군	토질·지질	2019.07.26 ~ 중지중
		고창군 하수도정비 기본계획(변경) 수 립 용역	-기재생략	2018.04.26~ 2020.01.25	1,015 (711)	3.6개월 (109일)	조달청 고창군	토질·지질	2019.10.08~ 2020.01.25
		예산군 하수재이용 및 황계·신대 하수 처리시설 설치 기 본 및 실시설계	-기재생략	2018.06.05~ 2019.03.31 ※중지일자 2018.10.01	886 (462)	3개월이상 중지용역	한국환경공단	토질·지질	2018.10.01 ~ 중지중
		건대 소규모 하수 처리시설 및 하수 관로 설치공사 기 본 및 실시설계용 역(총괄분)	-기재생략	2018.06.28~ 2019.06.27 ※중지일자 2019.01.22	618 (488)	3개월이상 중지용역	조달청 경주시 에코(Eco)-물센터	토질·지질	2019.01.22 ~ 중지중
		광양수계 배수관로 정비공사 기본 및 실시설계 용역	-기재생략	2018.07.31~ 2019.12.31	1,080 (594)	잔여기간: 3개월미만	서울특별시	토질·지질	2019.10.08~ 2019.12.31
		화순 지방상수도 현대화사업 기본 및 실시설계용역	-기재생략	2018.08.07~ 2019.08.06 ※중지일자 2019.05.13	2,098 (966)	3개월이상 중지용역 잔여기간: 3개월미만	화순군	토질·지질	2019.05.13 ~ 중지중
토질·지질 분야책임	류인기	영암군 지방상수도 현대화사업 기본 및 실시설계 용역	-기재생략	2019.08.27~ 2021.08.25	2,841 (533)	중복기간: 10개월	영암군 수도사업소	토질·지질	2019.10.08~ 2020.08.08

구분	성명	용역명	사업개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
								참여분야	참여기간
계						18.5개월 (185%) (300%미만)			

■ 수질관리분야 책임기술인 : 정동준

구분	성명	용역명	사업개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
								참여분야	참여기간
수질관리 분야책임	정동준	경산시 수도정비기본계획(변경), 수도 시설 기술진단 및 물수요관리 시행계획 수립 용역	-기재생략	2015.12.23~ 2018.10.11 ※중지일자 2018.04.23	1,847 (277)	3개월이상 중지용역	경산시	수질관리	2018.04.23 ~ 중지중
		2017년 지방상수도 현대화사업 실시설계 및 관망관리(보은군)	-기재생략	2017.11.30~ 2021.12.31	1,842 (460)	중복기간: 10개월	한국환경공단	수질관리	2019.10.08~ 2020.08.08
		진해물재생센터 증설사업 기본및실시설계용역	-기재생략	2019.01.10~ 2020.01.09 ※중지일자 2019.04.17	1,113 (723)	3개월이상 중지용역	창원시 하수관리사업소	수질관리	2019.04.17 ~ 중지중
		춘천시 공공하수도(하수관로) 기술진단용역	-기재생략	2019.03.27~ 2020.01.20	570 (456)	3.4개월 (104일)	춘천시 상하수도사업소	수질관리	2019.10.08~ 2020.01.20
		옥천군 노후차집관로(1차) 정비공사 기본 및 실시설계	-기재생략	2019.09.04~ 2020.09.02	1,055 (633)	중복기간: 10개월	한국환경공단	수질관리	2019.10.08~ 2020.08.08
		성주군 하수도정비기본계획(변경) 외 2건 기본 및 실시설계용역	-기재생략	2019.09.30~ 2020.12.22	1,852 (702)	중복기간: 10개월	성주군	수질관리	2019.10.08~ 2020.08.08
		계						33.4개월 (334%) (400%미만)	

■ 기계/전기분야 책임기술인 : 송용원

구분	성명	용역명	사업개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
								참여분야	참여기간
기계/전기 분야책임	송용원	안성시 수도정비기 본계획(변경) 수립 용역	-기재생략	2019.05.16~ 2020.11.10	1,102 (441)	중복기간: 10개월	안성시	전기	2019.10.08~ 2020.08.08
		청주시 수도정비기 본계획 수립 및 상 수도관망 전문기술 진단 용역	-기재생략	2019.05.23~ 2020.11.12	1,742 (784)	중복기간: 10개월	청주시	전기	2019.10.08~ 2020.08.08
		성서산업단지 공공 폐수처리시설 폐수 처리수 (전량)재이 용사업 타당성 조 사 및 기본계획 수 립 용역	-기재생략	2019.06.04~ 2020.12.04	1,319 (375)	중복기간: 10개월	한국수자원공사	전기	2019.10.08~ 2020.08.08
		천안시 블록시스템 구축 기본 및 실시 설계용역	-기재생략	2019.07.19~ 2021.01.08	1,872 (745)	중복기간: 10개월	천안시	전기	2019.10.08~ 2020.08.08
		제주특별자치도 수 도정비기본계획 수 립 용역	-기재생략	2019.07.25~ 2021.01.14	1,578 (1,104)	중복기간: 10개월	제주특별자치도 상하수도본부	전기	2019.10.08~ 2020.08.08
		계룡시 하수도정비 기본계획(변경) 및 물 재이용계획 관 리계획 용역	-기재생략	2019.08.14~ 2020.11.13	886 (620)	중복기간: 10개월	계룡시 상하수도사업소	전기	2019.10.08~ 2020.08.08
		※ 600%이상 최하점수이므로 더 이상 작성치 않음.							
계						60개월이상 (600%이상)			

■ 상하수도분야 참여기술인 : 이준희

구분	성명	용역명	사업개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
								참여분야	참여기간
상하수도 분야참여	이준희	송하3 소블록 등 5개소 블록시스템 구축 및 누수탐사 용역	-기재생략	2019.04.11~ 2020.04.09	552 (151)	6.1개월 (184일)	광주광역시 상수도사업본부	상하수도	2019.10.08~ 2020.04.09
		의령하수처리구역 저류시설설치 비점오염저감사업 기본 및 실시설계용역	-기재생략	2019.06.12~ 2020.06.10	508 (208)	8.2개월 (246일)	의령군	상하수도	2019.10.08~ 2020.06.10
		진도군 하수도정비 기본계획(변경) 용역	-기재생략	2019.06.13~ 2020.06.12	962 (384)	8.2개월 (248일)	진도군	상하수도	2019.10.08~ 2020.06.12
		섬진강하류 단위유역 유역하수도정비 계획(변경) 수립 용역	-기재생략	2019.07.22~ 2020.07.14	551 (220)	9.3개월 (280일)	환경부 영산강유역환경청	상하수도	2019.10.08~ 2020.07.14
		목포시 상수관망 정비사업 기본 및 실시설계용역	-기재생략	2019.07.24~ 2020.07.22	1,176 (529)	9.6개월 (288일)	목포시 상하수도사업단	상하수도	2019.10.08~ 2020.07.22
		영암군 지방상수도 현대화사업 기본 및 실시설계 용역	-기재생략	2019.08.27~ 2021.08.25	2,841 (533)	중복기간: 10개월	영암군 수도사업소	상하수도	2019.10.08~ 2020.08.08
계						51.4개월 (514%) (600%미만)			

■ 구조분야 참여기술인 : 박형균

구분	성명	용역명	사업개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
								참여분야	참여기간
구 조 분야참여	박형균	태백시 하수도정비 기본계획(변경)용역	-기재생략	2019.04.08~ 2020.04.06	1,692 (846)	6.0개월 (181일)	태백시	토목구조	2019.10.08~ 2020.04.06
		비전2배수지 등 2 개소 배수관, 노후 송수관 정비 공사 기본 및 실시설계 용역	-기재생략	2019.04.11~ 2020.04.04	1,263 (310)	5.9개월 (179일)	평택시 상하수도사업소	토목구조	2019.10.08~ 2020.04.04
		남부 빗물펌프장 비점오염 저감사업 기본 및 실시설계 용역	-기재생략	2019.04.18~ 2020.04.16	421 (273)	6.3개월 (191일)	양산시	토목구조	2019.10.08~ 2020.04.16
		안동시 하수도정비 기본계획(변경)용역	-기재생략	2019.05.17~ 2020.09.07	1,063 (744)	중복기간: 10개월	조달청 안동시	토목구조	2019.10.08~ 2020.08.08
계					28.2개월 (282%) (300%미만)				

■ 토질.지질분야 참여기술인 : 이 섭

구분	성명	용역명	사업개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
								참여분야	참여기간
토질.지질 분야참여	이 섭	국도24호선 장성 진원지구 폭원부족 정비공사 등 실시 설계용역	-기재생략-	2019.05.20~ 2020.01.14	79	3.2개월 (98일)	광주국토 관리사무소	토질지질	2019.10.08~ 2020.01.14
		나주 세지우회도로 개설공사 실시설계 용역	-기재생략-	2019.05.27~ 2020.01.21	309 (75)	3.5개월 (105일)	전라남도	토질지질	2019.10.08~ 2020.01.21
		순천만갯벌 어부십 리길 조성사업 기 본계획 및 기본, 실 시설계용역	-기재생략-	2019.06.05~ 2020.03.30	731 (255)	5.8개월 (174일)	순천시	토질지질	2019.10.08~ 2020.03.30
		국도23호선 나주 동곡지구 위험도로 개선공사 실시설계 용역	-기재생략-	2019.09.20~ 2020.07.15	94	9.3개월 (281일)	광주국토 관리사무소	토질지질	2019.10.08~ 2020.07.15
계						21.8개월 (218%) (300%미만)			

■ 수질관리분야 참여기술인 : 윤지혜

구분	성명	용역명	사업개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
								참여분야	참여기간
수질관리 분야참여	윤지혜	송림 성산 농어촌 마을하수도 정비사 업 기본 및 실시설 계용역	-기재생략	2019.04.25~ 2020.02.18	456 (139)	4.4개월 (133일)	영광군	환경	2019.10.08~ 2020.02.18
		주천강권역 하천 기본계획(변경)수립 전략환경영향평가 용역	-기재생략	2019.05.29~ 2022.05.12	381 (152)	중복기간: 10개월	원주지방 국토관리청	환경	2019.10.08~ 2020.08.08
		염산~영광간 지방 도 확포장공사 전 략 및 환경영향평 가용역	-기재생략	2019.09.09~ 2021.08.28	886 (372)	중복기간: 10개월	전라남도	환경	2019.10.08~ 2020.08.08
계						24.4개월 (244%) (300%미만)			

■ 기계/전기분야 참여기술인 : 신대승

구분	성명	용역명	사업개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
								참여분야	참여기간
기계/전기 분야참여	신대승	송림 성산 농어촌 마을하수도 정비사 업 기본 및 실시설 계용역	-기재생략	2019.04.25~ 2020.02.18	456 (139)	4.4개월 (133일)	영광군	전기	2019.10.08~ 2020.02.18
계						4.4개월 (44%) (300%미만)			

▣ 상하수도분야 실무기술인 : 이종득

구분	성명	용역명	사업개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
								참여분야	참여기간
상하수도 분야참여	이종득	해당사항없음				-			
계						- (300%미만)			

■ 상하수도분야 실무기술인 : 장원석

구분	성명	용역명	사업개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
								참여분야	참여기간
상하수도 분야참여	장원석	해당사항없음				-			
계						- (300%미만)			

▣ 상하수도분야 실무기술인 : 강수은

구분	성명	용역명	사업개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
								참여분야	참여기간
상하수도 분야참여	강수은	해당사항없음				-			
계						- (300%미만)			

■ 상하수도분야 실무기술인 : 안판곤

구분	성명	용역명	사업개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
								참여분야	참여기간
상하수도 분야참여	안판곤	해당사항없음				-			
계						- (300%미만)			

▣ 상하수도분야 실무기술인 : 김진철

구분	성명	용역명	사업개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
								참여분야	참여기간
상하수도 분야참여	김진철	해당사항없음				-			
계						- (300%미만)			

■ 구조분야 실무기술인 : 이동윤

구분	성명	용역명	사업개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
								참여분야	참여기간
구조분야참여	이동윤	하남시 수도정비 기본계획(변경) 수 립용역	-기재생략	2019.04.05~ 2020.09.25	1,063 (744)	중복기간: 10개월	하남시 친환경사업소	토목구조	2019.10.08~ 2020.08.08
		계룡시 하수도정비 기본계획(변경) 및 물 재이용계획 관 리계획 용역	-기재생략	2019.08.14~ 2020.11.13	886 (620)	중복기간: 10개월	계룡시 상하수도사업소	토목구조	2019.10.08~ 2020.08.08
계						20개월 (200%) (300%미만)			

▣ 구조분야 실무기술인 : 민중원

구분	성명	용역명	사업개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
								참여분야	참여기간
구 조 분야참여	민중원	태백시 하수도정비 기본계획(변경)용역	-기재생략	2019.04.08~ 2020.04.06	1,692 (846)	6.0개월 (181일)	태백시	토목구조	2019.10.08~ 2020.04.06
계						6개월 (60%) (300%미만)			

■ 구조분야 실무기술인 : 이재호

구분	성명	용역명	사업개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
								참여분야	참여기간
구 조 분야참여	이재호	하남시 수도정비 기본계획(변경) 수 립용역	-기재생략	2019.04.05~ 2020.09.25	1,063 (744)	중복기간: 10개월	하남시 친환경사업소	토목구조	2019.10.08~ 2020.08.08
		태백시 하수도정비 기본계획(변경)용역	-기재생략	2019.04.08~ 2020.04.06	1,692 (846)	6.0개월 (181일)	태백시	토목구조	2019.10.08~ 2020.04.06
		비전2배수지 등 2 개소 배수관, 노후 송수관 정비 공사 기본 및 실시설계 용역	-기재생략	2019.04.11~ 2020.04.04	1,263 (310)	5.9개월 (179일)	평택시 상하수도사업소	토목구조	2019.10.08~ 2020.04.04
계						21.9개월 (219%) (300%미만)			

■ 구조분야 실무기술인 : 고준호

구분	성명	용역명	사업개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
								참여분야	참여기간
구 조 분야참여	고준호	송림 성산 농어촌 마을하수도 정비사 업 기본 및 실시설 계용역	-기재생략-	2019.04.25~ 2020.02.18	456 (139)	4.4개월 (133일)	영광군	구조	2019.10.08~ 2020.02.18
		순천만갯벌 어부십 리길 조성사업 기 본계획 및 기본, 실 시설계용역	-기재생략-	2019.06.05~ 2020.03.30	731 (255)	5.8개월 (174일)	순천시	구조	2019.10.08~ 2020.03.30
계						10.2개월 (102%) (300%미만)			

■ 구조분야 실무기술인 : 정은택

구분	성명	용역명	사업개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
								참여분야	참여기간
구조 분야참여	정은택	순천만갯벌 어부십 리길 조성사업 기 본계획 및 기본, 실 시설계용역	-기재생략	2019.06.05~ 2020.03.30	731 (255)	5.8개월 (174일)	순천시	구조	2019.10.08~ 2020.03.30
계						5.8개월 (58%) (300%미만)			

■ 토질.지질분야 실무기술인 : 박현정

구분	성명	용역명	사업개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
								참여분야	참여기간
토질.지질 분야참여	박현정	태백시 하수도정비 기본계획(변경)용역	-기재생략-	2019.04.08~ 2020.04.06	1,692 (846)	6.0개월 (181일)	태백시	토질.지질	2019.10.08~ 2020.04.06
		비전2배수지 등 2 개소 배수관, 노후 송수관 정비 공사 기본 및 실시설계 용역	-기재생략-	2019.04.11~ 2020.04.04	1,263 (310)	5.9개월 (179일)	평택시 상하수도사업소	토질.지질	2019.10.08~ 2020.04.04
		계룡시 하수도정비 기본계획(변경) 및 물 재이용계획 관 리계획 용역	-기재생략-	2019.08.14~ 2020.11.13	886 (620)	중복기간: 10개월	계룡시 상하수도사업소	토질.지질	2019.10.08~ 2020.08.08
계					21.9개월 (219%) (300%미만)				

■ 토질.지질분야 실무기술인 : 공윤석

구분	성명	용역명	사업개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
								참여분야	참여기간
토질.지질 분야참여	공윤석	하남시 수도정비 기본계획(변경) 수 립용역	-기재생략	2019.04.05~ 2020.09.25	1,063 (744)	중복기간: 10개월	하남시 친환경사업소	토질.지질	2019.10.08~ 2020.08.08
		태백시 하수도정비 기본계획(변경)용역	-기재생략	2019.04.08~ 2020.04.06	1,692 (846)	6.0개월 (181일)	태백시	토질.지질	2019.10.08~ 2020.04.06
		계룡시 하수도정비 기본계획(변경) 및 물 재이용계획 관 리계획 용역	-기재생략	2019.08.14~ 2020.11.13	886 (620)	중복기간: 10개월	계룡시 상하수도사업소	토질.지질	2019.10.08~ 2020.08.08
계						26개월 (260%) (300%미만)			

■ 토질·지질분야 실무기술인 : 안현민

구분	성명	용역명	사업개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
								참여분야	참여기간
토질·지질 분야참여	안현민	태백시 하수도정비 기본계획(변경)용역	-기재생략-	2019.04.08~ 2020.04.06	1,692 (846)	6.0개월 (181일)	태백시	토질·지질	2019.10.08~ 2020.04.06
계						6개월 (60%) (300%미만)			

■ 토질.지질분야 실무기술인 : 신현천

구분	성명	용역명	사업개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
								참여분야	참여기간
토질.지질 분야참여	신현천	해당사항없음				-			
계						- (300%미만)			

■ 토질.지질분야 실무기술인 : 정창성

구분	성명	용역명	사업개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
								참여분야	참여기간
토질.지질 분야참여	정창성	순천만갯벌 어부십 리길 조성사업 기 본계획 및 기본, 실 시설계용역	-기재생략	2019.06.05~ 2020.03.30	731 (255)	5.8개월 (174일)	순천시	토질.지질	2019.10.08~ 2020.03.30
계						5.8개월 (58%) (300%미만)			

▣ 수질관리분야 실무기술인 : 곽성근

구분	성명	용역명	사업개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
								참여분야	참여기간
수질관리 분야참여	곽성근	계룡시 하수도정비 기본계획(변경) 및 물 재이용계획 관 리계획 용역	-기재생략	2019.08.14~ 2020.11.13	886 (620)	중복기간: 10개월	계룡시 상하수도사업소	수질관리	2019.10.08~ 2020.08.08
계						10개월 (100%) (300%미만)			

■ 수질관리분야 실무기술인 : 유미나

구분	성명	용역명	사업개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
								참여분야	참여기간
수질관리 분야참여	유미나	하남시 수도정비 기본계획(변경) 수 립용역	-기재생략	2019.04.05~ 2020.09.25	1,063 (744)	중복기간: 10개월	하남시 친환경사업소	수질관리	2019.10.08~ 2020.08.08
		태백시 하수도정비 기본계획(변경)용역	-기재생략	2019.04.08~ 2020.04.06	1,692 (846)	6.0개월 (181일)	태백시	수질관리	2019.10.08~ 2020.04.06
		비전2배수지 등 2 개소 배수관, 노후 송수관 정비 공사 기본 및 실시설계 용역	-기재생략	2019.04.11~ 2020.04.04	1,263 (310)	5.9개월 (179일)	평택시 상하수도사업소	수질관리	2019.10.08~ 2020.04.04
		2040 서울수도정비 기본계획 수립 용 역	-기재생략	2019.05.21~ 2021.03.20	2,636 (790)	중복기간: 10개월	서울특별시	수질관리	2019.10.08~ 2020.08.08
		계룡시 하수도정비 기본계획(변경) 및 물 재이용계획 관 리계획 용역	-기재생략	2019.08.14~ 2020.11.13	886 (620)	중복기간: 10개월	계룡시 상하수도사업소	수질관리	2019.10.08~ 2020.08.08
계						41.9개월 (419%) (500%미만)			

■ 수질관리분야 실무기술인 : 황우진

구분	성명	용역명	사업개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
								참여분야	참여기간
수질관리 분야참여	황우진	하남시 수도정비 기본계획(변경) 수 립용역	-기재생략	2019.04.05~ 2020.09.25	1,063 (744)	중복기간: 10개월	하남시 친환경사업소	수질관리	2019.10.08~ 2020.08.08
		태백시 하수도정비 기본계획(변경)용역	-기재생략	2019.04.08~ 2020.04.06	1,692 (846)	6.0개월 (181일)	태백시	수질관리	2019.10.08~ 2020.04.06
		비전2배수지 등 2 개소 배수관, 노후 송수관 정비 공사 기본 및 실시설계 용역	-기재생략	2019.04.11~ 2020.04.04	1,263 (310)	5.9개월 (179일)	평택시 상하수도사업소	수질관리	2019.10.08~ 2020.04.04
		계룡시 하수도정비 기본계획(변경) 및 물 재이용계획 관 리계획 용역	-기재생략	2019.08.14~ 2020.11.13	886 (620)	중복기간: 10개월	계룡시 상하수도사업소	수질관리	2019.10.08~ 2020.08.08
계					31.9개월 (319%) (400%미만)				

▣ 수질관리분야 실무기술인 : 정은선

구분	성명	용역명	사업개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
								참여분야	참여기간
수질관리 분야참여	정은선	해당사항없음				-			
계						- (300%미만)			

▣ 수질관리분야 실무기술인 : 김무성

구분	성명	용역명	사업개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
								참여분야	참여기간
수질관리 분야참여	김무성	해당사항없음				-			
계						- (300%미만)			

■ 기계/전기분야 실무기술인 : 정용우

구분	성명	용역명	사업개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
								참여분야	참여기간
기계/전기 분야참여	정용우	태백시 하수도정비 기본계획(변경)용역	-기재생략	2019.04.08~ 2020.04.06	1,692 (846)	6.0개월 (181일)	태백시	일반기계	2019.10.08~ 2020.04.06
		비전2배수지 등 2 개소 배수관, 노후 송수관 정비 공사 기본 및 실시설계 용역	-기재생략	2019.04.11~ 2020.04.04	1,263 (310)	5.9개월 (179일)	평택시 상하수도사업소	일반기계	2019.10.08~ 2020.04.04
		가평군 지방상수도 현대화사업(상수관 망) 기본 및 실시설 계용역	-기재생략	2019.05.24~ 2021.05.22	2,735 (820)	중복기간: 10개월	한국수자원공사	일반기계	2019.10.08~ 2020.08.08
		음성군 지방상수도 현대화사업(상수관 망) 기본 및 실시설 계용역	-기재생략	2019.05.24~ 2021.05.22	2,808 (702)	중복기간: 10개월	한국수자원공사	일반기계	2019.10.08~ 2020.08.08
		괴산군 지방상수도 현대화사업(상수관 망) 기본 및 실시설 계용역	-기재생략	2019.05.24~ 2021.05.22	2,168 (867)	중복기간: 10개월	한국수자원공사	일반기계	2019.10.08~ 2020.08.08
		함안군 지방상수도 현대화사업 기본 및 실시설계 용역	-기재생략	2019.05.29~ 2021.05.27	2,860 (715)	중복기간: 10개월	한국수자원공사	일반기계	2019.10.08~ 2020.08.08
계						51.9개월 (519%) (600%미만)			

■ 기계/전기분야 실무기술인 : 선현민

구분	성명	용역명	사업개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
								참여분야	참여기간
기계/전기 분야참여	선현민	해당사항없음				-			
계						- (300%미만)			

■ 기계/전기분야 실무기술인 : 정성철

구분	성명	용역명	사업개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
								참여분야	참여기간
기계/전기 분야참여	정성철	해당사항없음				-			
계						- (300%미만)			

■ 기계/전기분야 실무기술인 : 김성복

구분	성명	용역명	사업개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
								참여분야	참여기간
기계/전기 분야참여	김성복	해당사항없음				-			
계						- (300%미만)			

■ 기계/전기분야 실무기술인 : 임호빈

구분	성명	용역명	사업개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
								참여분야	참여기간
기계/전기 분야참여	임호빈	송림 성산 농어촌 마을하수도 정비사 업 기본 및 실시설 계용역	-기재생략	2019.04.25~ 2020.02.18	456 (139)	4.4개월 (133일)	영광군	전기	2019.10.08~ 2020.02.18
계						4.4개월 (44%) (300%미만)			

접수번호 11

(주) 한국종합기술
(주) 신오엔지니어링
금아이엔지(주)

□ 업무중복도

구	분	성명	용역명	사업 개요	용역 기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
									참여분야	참여기간
사 업 책 임 기 술 인	김현곤	나진포 오수중계펌프장(증설) 및 관로공사 기본 및 실시설계 용역	2018.11.23 2020.05.23	687	7.6개월	인천도시공사	사업책임	2018.11.23 2020.05.23		
		통영시 수도정비기본계획(변경) 수립 용역	2019.05.23 2020.11.12	1,174	13.4개월 (적용) 10.0개월	통영시	사업책임	2019.05.23 2020.11.12		
		지능형 수처리 운영센터 종합컨트롤 구축사업 기본 및 실시설계용역	2019.07.16 2020.04.10	584	6.2개월	제주특별자치도 상하수도 본부	사업책임	2019.07.16 2020.04.10		
		계	3건		23.8개월	238%				

구	분	성명	용역명	사업개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
									참여분야	참여기간
분야별 책임기술인	상하수도	정준영	2017년 원주시 상수도 블록시스템 (20개 소블록)구축 용역		2017.03.22 2018.03.21	824	3개월 이상 중지중	원주시 상하수도 사업소	상하수도	2017.03.22 2018.03.21
			진주시 하수도정비 기본계획(변경) 수립 용역		2017.06.08 2019.11.30	1,178	3개월 이상 중지중	진주시	상하수도	2017.06.08 2019.11.30
			진안군 블록구축 및 관망정비 기본 및 실시설계 용역		2018.06.25 2020.06.23	2,714	8.7개월	한국수자원공사	상하수도	2018.06.25 2020.06.23
	계	1건				8.7개월	87%			
분야별 책임기술인	구조	이병기	나진포 오수중계펌프장(증설) 및 관로공사 기본 및 실시설계 용역		2018.11.23 2020.05.23	687	7.6개월	인천도시공사	토목구조	2018.11.23 2020.05.23
			고양시 노후 상수관로 정비사업(고양블록 등 6개블록) 실시설계용역		2019.07.29 2021.01.28	1,439	16.0개월 (적용) 10.0개월	고양시	토목구조	2019.07.29 2021.01.28
			성주군 하수도정비 기본계획(변경) 외 2건 기본 및 실시설계용역		2019.09.30 2020.12.22	1,852	14.7개월 (적용) 10.0개월	경상북도 성주군	토목구조	2019.09.30 2020.12.22
	계	3건				27.6개월	276%			

구	분	성명	용역명	사업 개요	용역 기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
									참여분야	참여기간
분야 별 책임 기술인	토질·지질	김용기	목포시상수관망정 비사업기본및실시 설계용역		2019.07.24 2020.07.22	1,177	9.6개월	목포시 상하수도 사업단	토질·지질	2019.07.24 2020.07.22
			계	1건				9.6개월	96%	
분야 별 책임 기술인	수질관리	김형구	화전·대덕 하수관 로 정비사업 기본 및 실시설계용역		2019.01.10 2020.01.09	942	3.1개월	고양시	수질관리	2019.01.10 2020.01.09
			수원시 수도정비기 본계획(변경) 수립 및 관망기술진단 용역		2019.05.17 2020.11.16	1,238	15.3개월 (적용) 10.0개월	수원시	수질관리	2019.05.17 2020.11.16
			명장 취·정수장 염 소소독 대체시설 설치사업 기본 및 실시설계용역		2019.09.26 2020.02.25	214	4.7개월	부산 광역시	수질관리	2019.09.26 2020.02.25
	계	3건				17.8개월	178%			

구	분	성명	용역명	사업개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
									참여분야	참여기간
분야별 책임기술인	기계/전기	조상근	파주시 운정 하수관로 정비 및 두포리영장리 농어촌 마을하수도 정비사업 기본 및 실시설계		2017.07.14 2019.12.31 용역중지 2017.10.19	2,282	3개월 이상 중지중	한국환경 공단	건축전기설 비	2017.07.14 2019.12.31
			일산정수장 2단계 고도정수처리 도입 사업 기본 및 실시설계		2019.04.09 2020.04.02	957	5.9개월	한국 수자원 공사	건축전기설 비	2019.04.09 2020.04.02
			금강광역상수도 노후관 개량사업(2차) 기본 및 실시설계 용역		2019.05.30 2020.05.23	1,018	7.6개월	한국 수자원 공사	건축전기설 비	2019.05.30 2020.05.23
			지능형 수처리 운영센터 종합컨트롤 구축사업 기본 및 실시설계용역		2019.07.16 2020.04.10	584	6.2개월	제주특별 자치도 상하수도 본부	건축전기설 비	2019.07.16 2020.04.10
			계	3건				19.7개월	197%	

구	분	성명	용역명	사업 개요	용역 기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
									참여분야	참여기간
분야 별 참여 기술인	상하수도	전채훈	우산지구우수저류 시설설치사업기본 및실시설계용역		2019.05.16 2020.05.14	716	7.3개월	광주 광역시 광산구	상하수도	2019.05.16 2020.05.14
			영암군지방상수도 현대화사업기본및 실시설계용역		2019.08.27 2021.08.25	2,841	22.9개월 (적용) 10.0개월	영암군 수도 사업소	상하수도	2019.08.27 2021.08.25
		계	2건				17.3개월	173%		
분야 별 참여 기술인	구 조	이정배	금강광역상수도 노 후관 개량사업(2 차) 기본 및 실시 설계 용역		2019.05.30 2020.05.23	1,018	7.6개월	한국 수자원 공사	토목구조	2019.05.30 2020.05.23
			보현산댐 인도교 설치공사 실시설계 용역		2019.06.25 2020.02.19	336	4.5개월	영천시	토목구조	2019.06.25 2020.02.19
		계	2건				12.1개월	121%		

구	분	성명	용역명	사업 개요	용역 기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
									참여분야	참여기간
분야 별 참여 기술인	토질·지 질	신금숙	국도2호선영암군 등5개군시설물보 수공사실시설계용 역		2019.04.12 2020.02.05	49	4.0개월	광주 국토관리 사무소	토질·지질	2019.04.12 2020.02.05
			계	1건				4.0개월	40%	
분야 별 참여 기술인	수질관리	심혁성	하남시 수도정비 기본계획(변경)수 립용역		2019.04.05 2020.09.25	1,063	11.8개월 (적용) 10.0개월	하남시	수질관리	2019.04.05 2020.09.25
			대곡 공공하수처리 시설 증설사업 기 본 및 실시설계 용 역		2019.04.23 2020.05.16 용역중지 2019.07.03	852	3개월 이상 중지중	진주시	수질관리	2019.04.23 2020.05.16
			춘천시 차집관로 성능개선을 위한 기본 및 실시설계 용역		2019.04.26 2020.02.19	1,020	4.5개월	춘천시	수질관리	2019.04.26 2020.02.19
			계	2건				14.5개월	145%	

구	분	성명	용역명	사업 개요	용역 기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
									참여분야	참여기간
분야 별 참여 기술인	기계/전기	양영훈	달방댐 안전성강화 사업 기본 및 실시 설계 용역		2019.08.05 2020.01.31	301	3.9개월	한국 수자원 공사	일반기계	2019.08.05 2020.01.31
			명장 취정수장 염 소소독 대체시설 설치사업 기본 및 실시설계용역		2019.09.26 2020.02.25	214	4.7개월	부산 광역시	일반기계	2019.09.26 2020.02.25
			계	2건				8.6개월	86%	

구	분	성명	용역명	사업 개요	용역 기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간		
									참여분야	참여기간	
			신암동 공고네거리 주변 오수관로 사 업 실시설계용역		2019.05.30 2020.05.28	356	7.8개월	대구 광역시 동구	상하수도	2019.05.30 2020.05.28	
			금강광역상수도 노 후관 개량사업(2 차) 기본 및 실시 설계 용역		2019.05.30 2020.05.23	1,018	7.6개월	한국 수자원 공사	상하수도	2019.05.30 2020.05.23	
		소계	3건					25.4개월	254%		
		정성종	2040 서울 수도정 비기본계획 수립 용역		2019.05.21 2021.03.20	2,341	17.7개월 (적용) 10.0개월	서울 특별시	상하수도	2019.05.21 2021.03.20	
			신암동 공고네거리 주변 오수관로 사 업 실시설계용역		2019.05.30 2020.05.28	356	7.8개월	대구 광역시 동구	상하수도	2019.05.30 2020.05.28	
			금강광역상수도 노 후관 개량사업(2 차) 기본 및 실시 설계 용역		2019.05.30 2020.05.23	1,018	7.6개월	한국 수자원 공사	상하수도	2019.05.30 2020.05.23	
		소계	3건					25.4개월	254%		
		박정우	"해당 사항 없음"								
		소계	-건					-개월	-%		
		실 무 기 술 인	구조	이건호	2040 서울 수도정 비기본계획 수립 용역		2019.05.21 2021.03.20	2,341	17.7개월 (적용) 10.0개월	서울 특별시	토목구조

구	분	성명	용역명	사업 개요	용역 기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
									참여분야	참여기간
			신암동 공고네거리 주변 오수관로 사 업 실시설계용역		2019.05.30 2020.05.28	356	7.8개월	대구 광역시 동구	토목구조	2019.05.30 2020.05.28
			금강광역상수도 노 후관 개량사업(2 차) 기본 및 실시 설계 용역		2019.05.30 2020.05.23	1,018	7.6개월	한국 수자원 공사	토목구조	2019.05.30 2020.05.23
		소계	3건				25.4개월	254%		
		김영관	청주 공공하수처리 시설 개량사업 기 본 및 실시설계용 역		2019.04.05 2020.04.03	1,875	6.0개월	청주시	토목구조	2019.04.05 2020.04.03
		소계	1건				6.0개월	60%		
		나귀태	보현산댐 인도교 설치공사 실시설계 용역		2019.06.25 2020.02.19	336	4.5개월	영천시	토목구조	2019.06.25 2020.02.19
			영중~청라연결도 로(제3연륙교)실시 설계 건설사업관리 용역		2019.07.01 2020.08.31	504	11.0개월 (적용) 10.0개월	인천 광역시 경제자유 구역청	토목구조	2019.07.01 2020.08.31

구	분	성명	용역명	사업 개요	용역 기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
									참여분야	참여기간
		소계	2건				14.5개월	145%		
		전성인	"해당 사항 없음"							
		소계	-건				-개월	-%		
		최진성	"해당 사항 없음"							
		소계	-건				-개월	-%		
실 무 기 술 인	토질·지질	김찬	하남시 수도권 기본계획(변경)수 립용역		2019.04.05 2020.09.25	1,063	11.8개월 (적용) 10.0개월	하남시	토질·지질	2019.04.05 2020.09.25
			2040 서울 수도권 기본계획 수립 용역		2019.05.21 2021.03.20	2,341	17.7개월 (적용) 10.0개월	서울 특별시	토질·지질	2019.05.21 2021.03.20

구	분	성명	용역명	사업 개요	용역 기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
									참여분야	참여기간
			금강광역상수도 노 후관 개량사업(2 차) 기본 및 실시 설계 용역		2019.05.30 2020.05.23	1,018	7.6개월	한국 수자원 공사	토질·지질	2019.05.30 2020.05.23
		소계	3건				27.6개월	276%		
		박민규	청주 공공하수처리 시설 개량사업 기 본 및 실시설계용 역		2019.04.05 2020.04.03	1,875	6.0개월	청주시	토질·지질	2019.04.05 2020.04.03
		소계	1건				6.0개월	60%		
		길광열	하남시 수도정비 기본계획(변경)수 립용역		2019.04.05 2020.09.25	1,063	11.8개월 (적용) 10.0개월	하남시	토질·지질	2019.04.05 2020.09.25
		소계	1건				6.0개월	60%		

구	분	성명	용역명	사업 개요	용역 기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
									참여분야	참여기간
		김태국	"해당 사항 없음"							
		소계	-건				-개월	-%		
		최수민	"해당 사항 없음"							
		소계	-건				-개월	-%		
실 무 기 술 인	수질관리	서지호	2040 서울 수도정 비기본계획 수립 용역		2019.05.21 2021.03.20	2,341	17.7개월 (적용) 10.0개월	서울 특별시	수질관리	2019.05.21 2021.03.20
			신암동 공고네거리 주변 오수관로 사 업 실시설계용역		2019.05.30 2020.05.28	356	7.8개월	대구 광역시 동구	수질관리	2019.05.30 2020.05.28

구	분	성명	용역명	사업 개요	용역 기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
									참여분야	참여기간
		소계	2건				17.8개월	178%		
		김민규	2040 서울 수도정 비기본계획 수립 용역		2019.05.21 2021.03.20	2,341	17.7개월 (적용) 10.0개월	서울 특별시	수질관리	2019.05.21 2021.03.20
			신암동 공고네거리 주변 오수관로 사 업 실시설계용역		2019.05.30 2020.05.28	356	7.8개월	대구 광역시 동구	수질관리	2019.05.30 2020.05.28
		소계	2건				17.8개월	178%		
		김종모	"해당 사항 없음"							
		소계	-건				-개월	-%		

구	분	성명	용역명	사업 개요	용역 기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
									참여분야	참여기간
		나양채	"해당 사항 없음"							
		소계	-건				-개월	-%		
		서희연	"해당 사항 없음"							
		소계	-건				-개월	-%		
실 무 기 술 인	기계/전기	김장철	2040 서울 수도정 비기본계획 수립 용역	2019.05.21 2021.03.20	2,341	17.7개월 (적용) 10.0개월	서울 특별시	일반기계	2019.05.21 2021.03.20	
			음성군 지방상수도 현대화사업(상수관 망) 기본 및 실시 설계용역	2019.05.24 2021.05.22	2,808	19.8개월 (적용) 10.0개월	한국 수자원 공사	일반기계	2019.05.24 2021.05.22	
			금강광역상수도 노 후관 개량사업(2 차) 기본 및 실시 설계 용역	2019.05.30 2020.05.23	1,018	7.6개월	한국 수자원 공사	일반기계	2019.05.30 2020.05.23	

구	분	성명	용역명	사업 개요	용역 기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
									참여분야	참여기간
		소계	3건				27.6개월	276%		
		김현구	하남시 수도정비 기본계획(변경)수 립용역		2019.04.05 2020.09.25	1,063	11.8개월 (적용) 10.0개월	하남시	건설기계	2019.04.05 2020.09.25
			2040 서울 수도정 비기본계획 수립 용역		2019.05.21 2021.03.20	2,341	17.7개월 (적용) 10.0개월	서울 특별시	건설기계	2019.05.21 2021.03.20
			금강광역상수도 노 후관 개량사업(2 차) 기본 및 실시 설계 용역		2019.05.30 2020.05.23	1,018	7.6개월	한국 수자원 공사	건설기계	2019.05.30 2020.05.23
		소계	3건				27.6개월	276%		
		강성규	"해당 사항 없음"							
		소계	-건				-개월	-%		

구	분	성명	용역명	사업 개요	용역 기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
									참여분야	참여기간
		이중헌	"해당 사항 없음"							
		소계	-건				-개월	-%		
		박재문	"해당 사항 없음"							
		소계	-건				-개월	-%		

접수번호 12

(주)			건			화
(주)	원	우	기	술	개	발
서	진	기	술	개	발	(주)

업 무 중 복 도

구 분	성 명	용 역 명	사업 개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중첩기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
								참여분야	참여기간
사업책임 기술인	전 용 태	강화군 상방 및 주문/내가 하수도 시설 확충사업 기 본 및 실시설계	-	2017.07.13~ 2018.07.12 과업중지 2018.01.15	1,033	- 3개월이상 중지중	한국 환경공단	상하수도	2017.07.13~ 2018.07.12
		평화급수구역(7개 블록) 지방상수도 블록구축 실시설 계용역	-	2019.05.29~ 2020.05.27	795	233일 (7.77개월)	경상북도 김천시	상하수도	2019.05.29~ 2020.05.27
		부천시 하수도정 비 기본계획 및 물 재이용 관리계 획 변경 수립 용 역	-	2019.09.04~ 2021.02.24	1,416	300일 (10.00개월) ※당해용역 적용기간	경기도 부천시	상하수도	2019.09.04~ 2021.02.24
계		2건				17.77개월 (533일)	※과업기간(10개월) 대비 177.70% (3.0점)		
상하수도 분야책임 기술인	박 종 호	청주 하수처리장 증설사업(3단계) 기본 및 실시설계 용역	-	2014.12.19~ 2016.03.12 과업중지 2015.10.05	2,688	- 3개월이상 중지중	충청북도 청주시 환경관리 본부	상하수도	2014.12.19~ 2016.03.12
계		-건				-개월 (-일)	※과업기간(10개월) 대비 0.00% (4.0점)		

구분	성명	용역명	사업개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중첩기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
								참여분야	참여기간
구 조 분야책임 기술인	김익중	용정천 하천재해 예방사업 실시설 계 용역	-	2019.05.21~ 2020.05.19	251 (75)	225일 (7.50개월)	전라남도	토목구조	2019.05.21~ 2020.05.19
		용산·안양지구 농어촌 생활용수 개발사업 기본 및 실시설계용역	-	2019.06.05~ 2020.02.29	404 (86)	145일 (4.84개월)	전라남도 장흥군	토목구조	2019.06.05~ 2020.02.29
		영광군 하수도정비 기본계획(변경) 수립용역	-	2019.06.19~ 2020.06.17	1,010 (202)	254일 (8.47개월)	영광군 상하수도 사업소	토목구조	2019.06.19~ 2020.06.17
		도서지역 식수원 개발사업 기본 및 실시설계용역	-	2019.06.26~ 2020.06.24	883 (84)	261일 (8.70개월)	전라남도 완도군	토목구조	2019.06.26~ 2020.06.24
계		4건				29.50개월 (885일)	※과업기간(10개월) 대비 295.00% (4.0점)		
토질지질 분야책임 기술인	송주원	청주 하수처리장 증설사업(3단계) 기본 및 실시설계 용역	-	2014.12.19~ 2016.03.12 과업중지 2015.10.05	2,688	- 3개월이상 중지중	충청북도 청주시 환경관리 본부	토질지질	2014.12.19~ 2016.03.12
		경산시 수도정비 기본계획(변경), 수도시설기술진단 및 물수요관리시 행계획수립 용역	-	2015.12.23~ 2018.10.11 과업중지 2018.04.23	1,847	- 3개월이상 중지중	경상북도 경산시	토질지질	2015.12.23~ 2018.10.11
		음성군 대소공공 하수처리시설 증 설사업(2차) 기본 및 실시설계 용역	-	2017.09.11~ 2019.12.14 과업중지 2019.07.12	520	156일 (5.20개월)	한국 환경공단	토질지질	2017.09.11~ 2019.12.14
계		1건				5.20개월 (156일)	※과업기간(10개월) 대비 52.00% (4.0점)		

구 분	성 명	용 역 명	사업 개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중첩기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
								참여분야	참여기간
수질관리 분야책임 기술인	이 상 혁	제천하수처리장 찌꺼기처리시설 개량사업 기본 및 실시설계용역	-	2019.04.04~ 2020.04.02	606	178일 (5.94개월)	충청북도 제천시 환경사업소	수질관리	2019.04.04~ 2020.04.02
		고창 공공하수처 리시설 증설사업 기본 및 실시설계 용역	-	2019.05.09~ 2020.05.07 과업중지 2019.09.20	776	231일 (7.70개월)	전라북도 고창군	수질관리	2019.05.09~ 2020.05.07
		제2하수처리장 에 너지 자립 화 사업 기본 및 실시설계 용역	-	2019.05.13~ 2020.05.11 과업중지 2019.07.15	1,259	300일 (10.00개월) ※당해용역 적용기간	광주광역시	수질관리	2019.05.13~ 2020.05.11
		성암소각장(1·2 호기) 재건립 타 당성조사 및 기본 계획 수립 용역	-	2019.05.29~ 2020.02.28	259	144일 (4.80개월)	울산광역시	수질관리	2019.05.29~ 2020.02.28
계		5건				35.80개월 (1,074일)	※과업기간(10개월) 대비 358.00% (3.6점)		

구 분	성 명	용 역 명	사업 개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중첩기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
								참여분야	참여기간
일반산업 기 계 분야책임 기 술 인	정 명 선	금사 및 점동 공 공 하수 처리 시설 증설공사 기본 및 실시설계용역	-	2019.03.19~ 2020.03.17	1,280	162일 (5.40개월)	경기도 여주시 하수사업소	일반산업 기 계	2019.03.19~ 2020.03.17
		비전2배수지 등 2 개소 배수관, 노후 송수관 정비공사 기본 및 실시설계 용역	-	2019.04.11~ 2020.04.04	1,263	180일 (6.00개월)	경기도 평택시 상하수도 사업소	일반산업 기 계	2019.04.11~ 2020.04.04
		성암소각장(1·2 호기) 재건립 타 당성조사 및 기본 계획 수립 용역	-	2019.05.29~ 2020.02.28	259	144일 (4.80개월)	울산광역시	일반산업 기 계	2019.05.29~ 2020.02.28
		거창군 수도정비 기본계획 수립(변 경)용역	-	2019.06.13~ 2020.12.12	1,173	300일 (10.00개월) ※당해용역 적용기간	경상남도 거창군 수도사업소	일반산업 기 계	2019.06.13~ 2020.12.12
		고품지구 다목적 농촌용수개발사업 세부설계 용역	-	2019.09.18~ 2020.01.15	199	100일 (3.34개월)	한국 농어촌공사 경남지역 본부	일반산업 기 계	2019.09.18~ 2020.01.15
계		5건				29.54개월 (886일)	※과업기간(10개월) 대비 295.40% (4.0점)		

구분	성명	용역명	사업개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중첩기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
								참여분야	참여기간
상하수도 분야참여 기술인	김 장 훈	용산·안양지구 농어촌생활용수 개발사업 기본 및 실시설계용역	-	2019.06.05~ 2020.02.29	404 (86)	145일 (4.84개월)	전라남도 장흥군	상하수도	2019.06.05~ 2020.02.29
계		1건				4.84개월 (145일)	※과업기간(10개월) 대비 48.40% (2.0점)		
구 조 분야참여 기술인	권 재 완	노들남북 고가차 도 철거 기본 및 실시설계 용역	-	2019.04.05~ 2020.02.28	358	144일 (4.80개월)	서울특별시	구 조	2019.04.05~ 2020.02.28
		안동시 수도정비 기본계획(변경)수 립 용역	-	2019.05.14~ 2020.08.05	1,114	300일 (10.00개월) ※당해용역 적용기간	경상북도 안동시	구 조	2019.05.14~ 2020.08.05
		김천시 하수도정 비기본계획(변경) 용역	-	2019.05.24~ 2020.05.22	1,418	228일 (7.60개월)	경상북도 김천시	구 조	2019.05.24~ 2020.05.22
		군위 공공하수처 리시설 증설외 1 개사업 기본 및 실시설계용역	-	2019.08.21~ 2020.03.17	975	162일 (5.40개월)	경상북도 군위군	구 조	2019.08.21~ 2020.03.17
계		4건				27.80개월 (834일)	※과업기간(10개월) 대비 278.00% (2.0점)		
토질지질 분야참여 기술인	고 정 민	“ 해당없음 ”							
계		-건				-개월 (-일)	※과업기간(10개월) 대비 0.00% (2.0점)		

구분	성명	용역명	사업개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중첩기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
								참여분야	참여기간
수질관리 분야책임 기술인	강병렬	안동시 수도정비 기본계획(변경)수 립 용역	-	2019.05.14~ 2020.08.05	1,114	300일 (10.00개월) ※당해용역 적용기간	경상북도 안동시	수질관리	2019.05.14~ 2020.08.05
		안성시 수도정비 기본계획(변경) 수립 용역	-	2019.05.16~ 2020.11.10	1,102	300일 (10.00개월) ※당해용역 적용기간	경기도 안성시 상수도 사업소	수질관리	2019.05.16~ 2020.11.10
		2035 인천 수도정 비기본계획 수립 용역	-	2019.05.20~ 2020.11.09	2,214	300일 (10.00개월) ※당해용역 적용기간	인천광역시 상수도 사업본부	수질관리	2019.05.20~ 2020.11.09
		김천시 하수도정 비기본계획(변경) 용역	-	2019.05.24~ 2020.05.22	1,418	228일 (7.60개월)	경상북도 김천시	수질관리	2019.05.24~ 2020.05.22
		어모지구 농어촌 생활용수개발사업 기본 및 실시설계 용역	-	2019.06.04~ 2020.06.02	999	239일 (7.97개월)	경상북도 김천시	수질관리	2019.06.04~ 2020.06.02
		창원시 수도정비 기본계획(변경) 수립 용역	-	2019.06.10~ 2020.11.30	2,134	300일 (10.00개월) ※당해용역 적용기간	경상남도 창원시 상수도 사업소	수질관리	2019.06.10~ 2020.11.30
		동해시 하수도정 비 기본계획(변 경) 용역	-	2019.06.21~ 2020.12.10	599	300일 (10.00개월) ※당해용역 적용기간	강원도 동해시 상하수도 사업소	수질관리	2019.06.21~ 2020.12.10
※ 잔여기간이 과업기간(10개월) 대비 600% 이상으로 추가 기재를 생략합니다.									
계		7건 이상				60개월 이 상	※과업기간(10개월) 대비 600.00%이상 (1.2점)		

구분	성명	용역명	사업개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중첩기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
								참여분야	참여기간
전기설비 분야참여 기술인	박용태	“ 해당없음 ”							
계		-건				-개월 (-일)	※과업기간(10개월) 대비 0.00% (2.0점)		
상하수도 분야실무 기술인	이영훈	비전2배수지 등 2개소 배수관, 노후 송수관 정비공사 기본 및 실시설계 용역	-	2019.04.11~ 2020.04.04	1,263	180일 (6.00개월)	경기도 평택시 상하수도 사업소	상하수도	2019.04.11~ 2020.04.04
		평화급수구역(7개 블록) 지방상수도 블록구축 실시설계 용역	-	2019.05.29~ 2020.05.27	795	233일 (7.77개월)	경상북도 김천시	상하수도	2019.05.29~ 2020.05.27
계		2건				13.77개월 (413일)	※과업기간(10개월) 대비 137.70% (1.0점)		
상하수도 분야실무 기술인	김태경	비전2배수지 등 2개소 배수관, 노후 송수관 정비공사 기본 및 실시설계 용역	-	2019.04.11~ 2020.04.04	1,263	180일 (6.00개월)	경기도 평택시 상하수도 사업소	상하수도	2019.04.11~ 2020.04.04
		평화급수구역(7개 블록) 지방상수도 블록구축 실시설계 용역	-	2019.05.29~ 2020.05.27	795	233일 (7.77개월)	경상북도 김천시	상하수도	2019.05.29~ 2020.05.27
		광양(1단계) 대체관로 제외구간 설치공사 기본 및 실시설계 용역	-	2019.05.30~ 2020.02.23	988	139일 (4.64개월)	한국수자원 공사	상하수도	2019.05.30~ 2020.02.23
계		3건				18.40개월 (552일)	※과업기간(10개월) 대비 184.00% (1.0점)		

구분	성명	용역명	사업 개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중첩기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
								참여분야	참여기간
상하수도 분야실무 기술인	문성기	평화급수구역(7개 블록) 지방상수도 블록구축 실시설 계용역	-	2019.05.29~ 2020.05.27	795	233일 (7.77개월)	경상북도 김천시	상하수도	2019.05.29~ 2020.05.27
계		1건				7.77개월 (233일)	※과업기간(10개월) 대비 77.70% (1.0점)		
상하수도 분야실무 기술인	황준	“ 해당없음 ”							
계		-건				-개월 (-일)	※과업기간(10개월) 대비 0.00% (1.0점)		
상하수도 분야실무 기술인	김기석	“ 해당없음 ”							
계		-건				-개월 (-일)	※과업기간(12개월) 대비 0.00% (1.0점)		

구분	성명	용역명	사업 개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중첩기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
								참여분야	참여기간
구 조 분야실무 기술인	백 경 석	“ 해당없음 ”							
계		-건				-개월 (-일)	※과업기간(10개월) 대비 0.00% (1.0점)		
구 조 분야실무 기술인	최 재 형	“ 해당없음 ”							
계		-건				-개월 (-일)	※과업기간(10개월) 대비 0.00% (1.0점)		
구 조 분야실무 기술인	김 영 덕	“ 해당없음 ”							
계		-건				-개월 (-일)	※과업기간(10개월) 대비 0.00% (1.0점)		
구 조 분야실무 기술인	권 기 영	“ 해당없음 ”							
계		-건				-개월 (-일)	※과업기간(10개월) 대비 0.00% (1.0점)		
구 조 분야실무 기술인	정 혜 진	“ 해당없음 ”							
계		-건				-개월 (-일)	※과업기간(10개월) 대비 0.00% (1.0점)		

구분	성명	용역명	사업 개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중첩기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
								참여분야	참여기간
토질지질 분야실무 기술인	문정식	고품지구 다목적 농촌용수개발사업 세부설계 용역	-	2019.09.18~ 2020.01.15	199	100일 (3.34개월)	한국농어촌 공사 경남지역 본부	토질지질	2019.09.18~ 2020.01.15
계		1건				3.34개월 (100일)	※과업기간(10개월) 대비 33.40% (1.0점)		
토질지질 분야실무 기술인	이준환	“ 해당없음 ”							
계		-건				-개월 (-일)	※과업기간(10개월) 대비 0.00% (1.0점)		
토질지질 분야실무 기술인	안용훈	“ 해당없음 ”							
계		-건				-개월 (-일)	※과업기간(10개월) 대비 0.00% (1.0점)		
토질지질 분야실무 기술인	박형민	“ 해당없음 ”							
계		-건				-개월 (-일)	※과업기간(10개월) 대비 0.00% (1.0점)		
토질지질 분야실무 기술인	고윤태	“ 해당없음 ”							
계		-건				-개월 (-일)	※과업기간(10개월) 대비 0.00% (1.0점)		

구분	성명	용역명	사업개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중첩기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
								참여분야	참여기간
수질관리 분야실무 기술인	이운길	“해당없음”							
계		-건				-개월 (-일)	※과업기간(10개월) 대비 0.00% (1.0점)		
수질관리 분야실무 기술인	김현영	비전2배수지 등 2개소 배수관, 노후 송수관 정비공사 기본 및 실시설계 용역	-	2019.04.11~ 2020.04.04	1,263	180일 (6.00개월)	경기도 평택시 상하수도 사업소	수질관리	2019.04.11~ 2020.04.04
		영양·입암 통합 농어촌 생활용수 개발사업 기본 및 실시설계용역	-	2019.05.27~ 2020.05.25	1,265	231일 (7.70개월)	경상북도 영양군	수질관리	2019.05.27~ 2020.05.25
계		2건				13.70개월 (411일)	※과업기간(10개월) 대비 137.00% (1.0점)		
수질관리 분야실무 기술인	이재국	“해당없음”							
계		-건				-개월 (-일)	※과업기간(10개월) 대비 0.00% (1.0점)		
수질관리 분야실무 기술인	우정지동	“해당없음”							
계		-건				-개월 (-일)	※과업기간(10개월) 대비 0.00% (1.0점)		
수질관리 분야실무 기술인	김정한	“해당없음”							
계		-건				-개월 (-일)	※과업기간(10개월) 대비 0.00% (1.0점)		

구분	성명	용역명	사업 개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중첩기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
								참여분야	참여기간
일반산업 기계 분야실무 기술인	김달영	“ 해당없음 ”							
계		-건				-개월 (-일)	※과업기간(10개월) 대비 0.00% (1.0점)		
전기설비 분야실무 기술인	고창진	“ 해당없음 ”							
계		-건				-개월 (-일)	※과업기간(10개월) 대비 0.00% (1.0점)		
전기설비 분야실무 기술인	유재상	“ 해당없음 ”							
계		-건				-개월 (-일)	※과업기간(10개월) 대비 0.00% (1.0점)		
전기설비 분야실무 기술인	윤민식	비전2배수지 등 2 개소 배수관, 노후 송수관 정비공사 기본 및 실시설계 용역	-	2019.04.11~ 2020.04.04	1,263	180일 (6.00개월)	경기도 평택시 상하수도 사업소	상하수도	2019.04.11~ 2020.04.04
계		1건				6.00개월 (180일)	※과업기간(10개월) 대비 60.00% (1.0점)		
일반산업 기계 분야실무 기술인	원기호	“ 해당없음 ”							
계		-건				-개월 (-일)	※과업기간(10개월) 대비 0.00% (1.0점)		

접수번호 13

(주)범한엔지니어링종합건축사사무소

(주) 신 명 건 설 기 술 공 사

(주) 동 신 이 엔 지

아. 업무중복도

구분	성명	용역명	사업 개요	용역 기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
								참여 분야	참여 기간
사업책임 기술인	신웅식	동해시 하수관거 정비사업 (부곡, 북평분구) 실시설계용역 용역중지:18.08.08		16.06.01~ 18.08.31	1,346	18.08.08~ 18.08.31 (0.80개월) (0개월)	동해시	분야 참여	16.06.01~ 18.08.31
		홍천군 풍암 등 10개소 소규모 하수처리시설 개량사업 기본 및 실시설계용역 용역중지:19.08.01		16.07.11~ 19.08.25	503	19.08.01~ 19.08.25 (0.83개월) (0개월)	한국환경 공단	분야 참여	16.07.11~ 19.08.25
		인제군 수도정비 기본계획(변경)수립용역 용역중지:18.02.20		17.04.17~ 18.04.11	1,155	18.02.20~ 18.04.11 (1.70개월) (0개월)	인제군	분야 참여	17.04.17~ 18.04.11
		중앙오수간선관로 정비사업 기본 및 실시설계용역 용역중지:19.09.20		17.07.17~ 19.09.30	1,356	19.09.20~ 19.09.30 (0.37개월) (0개월)	광주 광역시	분야 참여	17.07.17~ 19.09.30
		안동시 중구1 지구 노후하수관로 정비사업 기본 및 실시설계용역 용역중지:19.01.29		17.07.26~ 19.02.19	875	19.01.29~ 19.02.19 (0.73개월) (0개월)	한국환경 공단	분야 참여	17.07.26~ 19.02.19
		도두 하수처리구역 하수관로 정비사업 기본 및 실시설계용역 용역중지:18.09.28		18.04.11~ 18.10.07	686	18.09.28~ 18.10.07 (0.33개월) (0개월)	제주특별 자치도 상하수도 본부	분야 참여	18.04.11~ 18.10.07
		양산시 강서, 물금 배수분구 도시침수예방사업 기본 및 실시설계 용역중지:19.07.31		18.08.31~ 19.08.30	935	19.07.31~ 19.08.30 (1.03개월) (0개월)	한국환경 공단	사업 책임	18.08.31~ 19.08.30
		양산 일반산업단지 완충저류시설 설치사업 기본 및 실시설계용역 용역중지:19.01.11		18.09.03~ 19.08.28	639	19.01.11~ 19.08.28 (7.67개월) (0개월)	한국환경 공단	사업 책임	18.09.03~ 19.08.28
		지원배수지 증설공사 기본 및 실시설계 용역		19.05.22~ 20.05.15	300	19.10.08~ 20.05.15 (7.37개월)	광주 광역시 상수도 사업본부	사업 책임	19.05.22~ 20.05.15
		대동첨단산업단지 공공하수처리시설 설치사업 기본 및 실시설계용역		19.09.09~ 20.05.05	861	19.10.08~ 20.05.05 (7.03개월)	경상남도 김해시	사업 책임	19.09.09~ 20.05.05
		계				14.40개월 144.00%			

구분	성명	용역명	사업 개요	용역 기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
								참여 분야	참여 기간
과 야 별 책 입 기 율 인	상 하 수 도	이 동 영	청라면 의평지구 면단위 하수처리장 설치사업 기본 및 실시설계용역 용역중지 : 18.11.12	18.06.21~ 19.03.17		18.11.12~ 19.03.17 (4.20개월) (0개월)	보령시 수도 사업소	분야 참여	18.06.21~ 19.03.17
			기흥 및 구갈 레스피아 개량사업 2단계 기본 및 실시설계용역 용역중지 : 19.06.28	18.10.08~ 19.10.07		19.06.28~ 19.10.07 (3.40개월) (0개월)	용인시	분야 참여	18.10.08~ 19.10.07
			광양시 하수도정비 기본계획 (변경) 수립용역	19.04.30~ 20.04.29		19.10.08~ 20.04.29 (6.83개월)	광양시	분야 참여	19.04.30~ 20.04.29
			지원배수지 증설공사 기본 및 실시설계용역	19.05.22~ 20.05.15		19.10.08~ 20.05.15 (7.37개월)	광주 광역시 상수도 사업본부	분야 책임	19.05.22~ 20.05.15
			영암군 대불산업단지 완충저류시설 설치사업 기본 및 실시설계용역	19.06.11~ 20.06.04		19.06.11~ 20.06.04 (8.03개월)	영암군 수도 사업소	분야 책임	19.06.11~ 20.06.04
						22.23개월 222.30%			
	구 조	정 규 봉	인제군 수도정비 기본계획(변경)수립용역 용역중지:18.02.20	17.04.17~ 18.04.11	1,155	18.02.20~ 18.04.11 (1.70개월) (0개월)	인제군	분야 책임	17.04.17~ 18.04.11
			이천시 수도정비 기본계획 재수립용역 용역중지:19.04.01	17.05.18~ 19.06.30	861	19.04.01~ 19.06.30 (3.03개월) (0개월)	이천시 (조달청)	분야 책임	17.05.18~ 19.06.30
			양산시 강서, 물금 배수분구 도시침수예방사업 기본 및 실시설계 용역중지:19.07.31	18.08.31~ 19.08.30	935	19.07.31~ 19.08.30 (1.03개월) (0개월)	한국환경 공단	분야 책임	18.08.31~ 19.08.30
			하수관로신설(확충)사업 [중앙처리구역(보수천일원)] 기본 및 실시설계용역	19.05.09~ 20.05.08	763	19.10.08~ 20.05.08 (7.13개월)	부산 광역시	분야 책임	19.05.09~ 20.05.08
			계			7.13개월 71.33%			

구분	성명	용역명	사업 개요	용역 기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
								참여 분야	참여 기간
분야별 핵심인기 기술인	토질 지질	조인휘	중앙오수간선관로 정비사업 기본 및 실시설계용역 용역중지 : 19.09.20	17.07.17~ 19.09.30	1,345	19.09.20~ 19.09.30 (0.37개월) (0개월)	광주 광역시	분야 참여	17.07.17~ 19.09.30
			154kV 남창변전소 전력구 및 변전기기기초 설계용역	19.06.25~ 20.04.19	77	19.10.08~ 20.04.19 (6.50개월)	한국전력 공사광주 전남본부	분야 참여	19.06.25~ 20.04.19
			달리도~외달도간 보행연도교 개설공사 기본 및 실시설계용역	19.08.01 ~ 20.07.30	429	19.10.08~ 20.07.30 (9.90개월)	목포시	분야 참여	19.08.01~ 20.07.30
			계			16.40개월 164.00%			
	수질	황정욱	동해시 하수관거 정비사업 (부곡, 북평분구) 실시설계용역 용역중지:18.08.08	16.06.01~ 18.08.31	1,346	18.08.08~ 18.08.31 (0.80개월) (0개월)	동해시	분야 책임	16.06.01~ 18.08.31
			인제군 수도정비 기본계획(변경) 수립용역 용역중지:18.02.20	17.04.17~ 18.04.11	1,155	18.02.20~ 18.04.11 (1.70개월) (0개월)	인제군	분야 참여	17.04.17~ 18.04.11
			창녕군 하수도정비 기본계획(변경) 수립용역 용역중지:19.06.25	17.05.31~ 19.06.30	1,237	19.06.25~ 19.06.30 (0.20개월) (0개월)	창녕군	분야 참여	17.05.31~ 19.06.30
			중앙오수간선관로 정비사업 기본 및 실시설계용역 용역중지:19.09.20	17.07.17~ 19.09.30	1,356	19.09.20~ 19.09.30 (0.37개월) (0개월)	광주 광역시	분야 참여	17.07.17~ 19.09.30
			창원시 하수도정비 기본계획(변경) 수립용역 용역중지:18.12.20	17.08.09~ 19.02.07	2,780	18.12.20~ 19.02.07 (1.67개월) (0개월)	창원시	분야 책임	17.08.09~ 19.02.07
			도두 하수처리구역 하수관로 정비사업 기본 및 실시설계용역 용역중지:18.09.28	18.04.11~ 18.10.07	686	18.09.28~ 18.10.07 (0.33개월) (0개월)	제주특별 자치도 상하수도 본부	분야 책임	18.04.11~ 18.10.07
			금사 및 정동 공공하수처리시설 증설공사 기본 및 실시설계용역	19.03.19~ 20.03.17	1,280	19.10.08~ 20.03.17 (5.40개월)	경기도 여주시 하수 사업소	분야 책임	19.03.19~ 20.03.17
			지원배수지 증설공사 기본 및 실시설계 용역	19.05.22~ 20.05.15	300	19.10.08~ 20.05.15 (7.37개월)	광주 광역시 상수도 사업본부	분야 책임	19.05.22~ 20.05.15
			신천수계 차집관로 기술진단용역	19.09.23~ 20.01.20	120	19.10.08~ 20.01.20 (3.50개월)	양주시	분야 책임	19.09.23~ 20.01.20
			계			16.27개월 162.67%			

구분	성명	용역명	사업 개요	용역 기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간	
								참여 분야	참여 기간
분야 별 책임 기술인	전기 기계	이재연	웅진군 장봉2, 대청서내 소규모 공공하수도 건설사업 기본 및 실시설계용역 용역중지:17.03.08	16.07.18~ 17.07.17	460	17.03.08~ 17.07.17 (4.40개월) (0개월)	한국환경 공단	분야 책임	16.07.18~ 17.07.17
			도두 하수처리구역 하수관로 정비사업 기본 및 실시설계용역 용역중지:18.09.28	18.04.11~ 18.10.07	686	18.09.28~ 18.10.07 (0.33개월) (0개월)	제주특별 자치도 상하수도 본부	분야 책임	18.04.11~ 18.10.07
			양산 일반산업단지 완충저류시설 설치사업 기본 및 실시설계용역 용역중지:19.01.11	18.09.03~ 19.08.28	639	19.01.11~ 19.08.28 (7.67개월) (0개월)	한국환경 공단	분야 책임	18.09.03~ 19.08.28
			지원배수지 증설공사 기본 및 실시설계 용역	19.05.22~ 20.05.15	300	19.10.08~ 20.05.15 (7.37개월)	광주 광역시 상수도 사업본부	분야 책임	19.05.22~ 20.05.15
			강주 공공하수처리시설 설치사업 외 1개소 기본 및 실시설계 용역	19.06.10~ 20.06.08	953	19.10.08~ 20.06.08 (8.17개월)	경상남도 함안군 상하수도 사업소	분야 참여	19.06.10~ 20.06.08
			계					15.53개월 155.33%	
분야 별 참여 기술인	상하 수도	최석인	해당사항없음						
			계					0개월 0%	
	구조	윤중환	연향뜰 개발사업 기본계획 및 개발계획 수립용역	-	19.05.08~ 20.09.03	1,023	19.10.08~ 20.09.03 (11.07개월)	순천시	분야 참여
계								11.07개월 110.70%	

구분	성명	용역명	사업 개요	용역 기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간		
								참여 분야	참여 기간	
과 야 별 참 여 기 술 인	토질 지질	성송공	대곡 공공하수처리시설 증설사업 기본 및 실시설계용역	19.04.23~ 20.05.16	853	19.07.03~ 20.05.16 (10.63개월) (0개월)	경상남도 진주시	분야 참여	19.04.23~ 20.05.16	
			봉강 하봉, 당저 외 2개소 농어촌마을하수도 정비사업 기본 및 실시설계 용역	19.04.29~ 20.02.22	253	19.10.08~ 20.02.22 (4.60개월)	전라남도 광양시	분야 참여	19.04.29~ 20.02.22	
			의령하수처리구역 저류시설설치 비점오염 저감사업 기본 및 실시설계용역	19.06.12~ 20.06.10	508	19.10.08~ 20.06.10 (8.23개월)	경상남도 의령군	분야 참여	19.06.12~ 20.06.10	
			대동첨단산업단지 공공하수처리시설 설치사업 기본 및 실시설계용역	19.09.09~ 20.05.05	861	19.10.08~ 20.05.05 (7.03개월)	경상남도 김해시	분야 참여	19.09.09~ 20.05.05	
			계			19.87개월 198.67%				
	수질	신현국	봉강 하봉·당저 외 2개소 농어촌마을하수도 정비사업 기본 및 실시설계용역	-	19.04.29~ 20.02.22	253	19.10.08~ 20.02.22 (4.60개월)	광양시	분야 참여	19.04.29~ 20.02.22
			광양시 하수도정비 기본계획 (변경) 수립용역	-	19.04.30~ 20.04.29	1,185	19.10.08~ 20.04.29 (6.83개월)	광양시	분야 참여	19.04.30~ 20.04.29
			00사단 기부채납사업 (도시지역 작전훈련장) 소규모환경영향평가용역	-	19.08.19~ 20.08.18	160	19.10.08~ 20.08.18 (10.53개월)	한국토지 주택공사 인천지역 본부	분야 참여	19.08.19~ 20.08.18
			계			21.96개월 219.60%				
	전기 기계	심상부	봉강 하봉·당저 외 2개소 농어촌마을하수도 정비사업 기본 및 실시설계용역	-	19.04.29~ 20.02.22	253	19.10.08~ 20.02.22 (4.60개월)	광양시	분야 참여	19.04.29~ 20.02.22
			광양시 하수도정비 기본계획 (변경) 수립용역	-	19.04.30~ 20.04.29	1,185	19.10.08~ 20.04.29 (6.83개월)	광양시	분야 참여	19.04.30~ 20.04.29
			지원배수지 증설공사 기본 및 실시설계용역	-	19.05.22~ 20.05.15	300	19.10.08~ 20.05.15 (7.37개월)	광주 광역시 상수도 사업본부	분야 참여	19.05.22~ 20.05.15
			영암군 대불산업단지 완충저류시설 설치사업 기본 및 실시설계용역	-	19.06.11~ 20.06.04	1,750	19.10.08~ 20.06.04 (8.03개월)	영암군 수도 사업소	분야 참여	19.06.11~ 20.06.04
			계			26.83개월 268.30%				

구분	성명	용역명	사업 개요	용역 기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간		
								참여 분야	참여 기간	
실 무 기 술 인	상하 수도	유재훈	해당사항없음							
		문성하	해당사항없음							
		김용석	해당사항없음							
		김명수	해당사항없음							
		이광호	해당사항없음							
	구조	윤호현	해당사항없음							
		이태욱	금강광역상수도 노후관 개량사업(2차) 기본 및 실시설계용역		19.05.30~ 20.05.23	1,018	19.10.08~ 20.05.23 (7.63개월)	한국 수자원 공사	분야 참여	19.05.30~ 20.05.23
		이창효	해당사항없음							
		용병철	만흥동 마래2 터널 우회도로 개설공사 기본 및 실시설계용역		19.06.10~ 19.11.06	202	19.10.08~ 19.11.06 (1.00개월) (0개월)	여수시	분야 참여	19.06.10~ 19.11.06
		박미영	만흥동 마래2 터널 우회도로 개설공사 기본 및 실시설계용역		19.06.10~ 19.11.06	202	19.10.08~ 19.11.06 (1.00개월) (0개월)	여수시	분야 참여	19.06.10~ 19.11.06
	토질 지질	이상문	해당사항없음							
		임혁준	금강광역상수도 노후관 개량사업(2차) 기본 및 실시설계용역		19.05.30~ 20.05.23	1,018	19.10.08~ 20.05.23 (7.63개월)	한국 수자원 공사	분야 참여	19.05.30~ 20.05.23
		김영세	해당사항없음							
		안상진	해당사항없음							
		나연상	해당사항없음							

구분	성명	용역명	사업 개요	용역 기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간		
								참여 분야	참여 기간	
실 무 기 술 인	수 질	문정환	해당사항없음							
		이영환	해당사항없음							
		임현진	해당사항없음							
		김기만	해당사항없음							
		심순섭	해당사항없음							
	전 기 기 계	박찬영	함안군 지방상수도 현대화사업 기본 및 실시설계용역		19.05.29~ 21.05.27	2,860	19.10.08~ 21.05.27 (19.93개월) (10개월)	한국 수자원 공사	분야 참여	19.05.29~ 21.05.27
		정지범	해당사항없음							
		우지훈	해당사항없음							
		구기종	해당사항없음							
		강은구	해당사항없음							